ANEXO N° 12

MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA
PRIVADA

GUIA DE ESTILO:

s Los puntos o espacios entre corchetes “[...]” y de color azul deben ser
completados con informacién relevante por la Entidad Publica de acuerdo a la
indicacion contenida en ellos.

» Las indicaciones que aparecen entre paréntesis “(...)” y en letras cursivas de color
rojo se refieren a informacion optativa a ser incorporada a criterio de la Entidad
Publica.

¢ [ asindicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE”
y en color azul, deben ser tomadas en consideracion por la Entidad Publica para
elaborar las Bases.

o Las expresiones y términos no definidos en las Bases se refieren a aquellos
utilizados en la Ley N° 29230, el Reglamento y modificatorias.

e Las expresiones en singular comprenden al plural y viceversa.
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BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY
N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL
CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA
LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION
DEL SECTOR PRIVADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
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PROCESO DE SELECCION N°01-2025-0XI/MDJLBYR-LEY 29230

CONTRATACION PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA
PARA EL FINANCIAMIENTO, ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, EJECUCION DE OBRA y LIQUIDACION DE LA INVERSION Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTQ DE INVERSION DENOMINADRO; MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA
DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CON CUI 2704092
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SECCION I: ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

[ CAPITULO UNICO:
| GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion estd compuesta por las
siguientes normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

= Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante
y Rivero

RUC N° : 20312108284

Domicilio legal : Av. Dolores S/N, Distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, provincia de
Arequipa, departamento de Arequipa

Teléfono: . 054-430700

Correo electronico: * comite oxi seg ciud@munibustamante.gob.pe

informes@munibustamante.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento de la elaboracion del expediente técnico y
ejecucion de obra y financiamiento de la supervision y liquidacién del Proyecto de
Inversion denominado; MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTOQO DE
AREQUIPA de Codigo Unico N°2704092, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos de Referencia del Anexo
3A y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de
viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacién de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan I%viabilidad de LA INVERSION.
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1.4. ANTECEDENTES

1.4.1. Mediante Formato N°07-A de fecha 25/08/2025 la UF DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO declar6 la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se
encuentra en el Anexo N°3-D.

1.4.2. Mediante ACUERDO de consejo Municipal N° 093-2025 de fecha
8 de septiembre del 2025 se priorizé EL PROYECTO.

1.4.3. Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°298-2025-
MDJLBYR de fecha 11 de septiembre del 2025, se designé a los
miembros del Comité Especial responsables del proceso de
seleccién de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO.
COMITE ESPECIAL

1.4.4. Mediante INFORME PREVIO N 041/2025/CG/GRAR de fecha
16 DE octubre del 2025 se emitié el Informe Previo de la
Contraloria General de la Republica.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
11,607,536.11 (Once Millones Seis Cientos Siete mil, Quinientos Treinta y
Seis con 11/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO

OBLIGACIONES
(Consignado en Soles, )

Ejecucion de la Obra 10,848,164.59

Elaboracion de Expediente Técnico 325,444.94
Financiamiento de la Supervisiéon de la
Elaboracion del Exp. Técnico 94,921.44
Fmancia_mient‘c,) de la Superw_spn de la 284.764.32
Ejecucion de la Inversién

Liquidacion de costo de Proyecto inversion 54,240.82

MONTO TOTAL DE INVERSION: 11,607,536.11

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO I del
CAPITULO | del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de
elaboracion o actualizaciéon de la ficha técnica, del estudio de preinversion o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacién y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la co?ee cion técnica.

i Ing. Juan Andres Amado Cerpa  iiembro Titulrd 'IComité Especial
'[—'r Miamtyo Titular del Comité Especial

ING. CARLOS ENRIGUE LOAA L[| fSES
Miembro Titulalldel Comil
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SECCION II: )
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

IMPORTANTE:

Para el caso de IOARR y actividades los plazos sefialados en esta seccion
deberan ser modificados de acuerdo con lo previsto en el SUBCAPITULO il del
CAPITULO Il del TITULO Il del Reglamento de la Ley N°29230.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacién del Proceso de Seleccién.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresién de Interés, la
Propuesta Economica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se redliza a través de su publicacién en un diario de circulacién
nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversiéon no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversién, de conformidad con el parrafo
54.3 del articulo 54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;
Cddigo Unico de Inversiones.:

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

Costo de la Supervisiéon de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

= Calendario del Proceso de Seleccion;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
mentos del proceso de seleccion.

) Pégina8de104
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# IMPORTANTE:

s El Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de forma
virtual, en cuyo caso debera sefialar en la convocatoria el correo electronico o
casilla electrénica en la cual deberan ser presentadas las cartas de expresion de
interés, consultas y observaciones a las Bases y el formato de dichas

comunicaciones.

s Para el caso de Agrupamiento de inversiones, ademas del Monto Referencial del
Convenio de Inversion se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el

fotal general.

1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidés (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o

actividades de operacién y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccidén, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electronico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electronico
seflalado en su carta de expresién de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente

proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder
de manera ipdividu

articipar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas

9 >
ﬂ“en Consorcio, a través de su representante y/
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legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
‘Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, = complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

# IMPORTANTE:

» En caso se presente un Gnico Participante, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para la adjudicacién directa establecido en el articulo
123 del Reglamento.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y
observaciones 'solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresién de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracién a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la
formulacion de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracién a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el 6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
se efectlien se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
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1.10.

las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacién del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de Gastos de Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absoluciéon de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversidn, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisiéon no suspende el
proceso de seleccién, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracién de
Bases en elfmarco deﬁa absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
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emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion segun el articulo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma espariol
0, en su defecto, acompanados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espaniol.

Las propuestas deben llevar la rubrica o la firma electronica validada en el
siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtmi del
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacion se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacién detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comin del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo
45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econdémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

Vi

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparaciéon de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ninglin caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.
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1.12.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceptarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion
de forma virtual, debe senalarse en esta seccion el formato electrénico en el cual
debera ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial
determine), peso maximo del documento, asi como la casilla electronica o correo
electrénico u otro medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacién de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdmica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del

Reglamento de la Ley 29230.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no
se senalara el lugar sino la casilla electronica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el Comité
Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacién de propuestas no
requiere la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se deberd comunicar a los Participantes mediante

Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evajuacion deffa'Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales
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y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacidén de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestién por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

» Falta de foliado

= Falta de sello

=  Falta de firma y/o rubrica

= Falta de fotocopias (linicamente en el ejemplar denominado como “Copia 17)

= La no consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

* Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se continta con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacién de los resultados de evaluacién.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econdmica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto
del cualse revisa la Propuesta Técnica.
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1.13.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion y también se devuelven las Propuestas Econdmicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la
resolucién de aprobacién del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente
con la aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo 1l del Reglamento, las Propuestas econdmicas no deben
exceder el Monto Total de Inversidon Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccidn. De igual manera, la Propuesta econémica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacion de
Propuestas.

IMPORTANTE:

Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el
Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

En caso se presente un Unico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacién directa establecido en el articulo 55 y el
articulo 123 del Reglamento.

En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electrénicos presentados deberan rotularse con la denominacién del Sobre que
corresponda sequido por el nombre del postor.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O
ANEXO N°p—8, DEJr ORRESPONDER).
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En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta contintia
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacién de la Propuesta Economica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econdémicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversidn, la determinacion
del orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacién de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econdémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno
Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo
58.1 del articulo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado
bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1 del
articulo 58 del Reglamento.

En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea
vélida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de
seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que
T‘Taliﬁque en alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité Especial.
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1.14.

1.15.

1.16.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacién, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podra
realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad Publica procede conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo 1l Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
técnica o de los estudios de preinversién o actualizacion constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del
Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION
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1.18.

1.19.

1.20.

El proceso de seleccidon puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de
la Entidad Publica, mediante resoluciéon debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcion del Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad PUblica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
selecciéon. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

= Correo Electronico: con confirmacion de transmisién completa expedida por
el destinatario de la comunicaciéon respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmisién del remitente.

* Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio sefialado por el Representante Legal.

IMPORTANTE:

En el caso de Proyecto de Inversién la Entidad Publica puede incorporar los
Gastos de Administracién Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa
Privada, en cuyo caso debera incluir el numeral sefialado a continuacion.

Corresponde su inclusién solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos
de inversién, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

Se registran en el rubro de Gestion del proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
PRIVADA
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acuerdo a la definicién numero 22 del articulo Ill del Reglamento de la Ley
N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta

lo siguiente:

» las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de
Priorizacion, la incorporacion de los GACM para lo cual consideran las reglas
aplicables al registro de Gestion del Proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

= Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF,
determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

= En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccion, la Empresa Privada participante puede
proponer su incorporaciéon en la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u ofra informacién vinculada a la implementacion de esta
gestion, para evaluacion de la Entidad Publica. Esta ultima, a través de la UEI,
determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a
reconocer.

= Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

= E|l monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de

Inversion, de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse

posteriormente.
IMPORTANTE:

La incorporacion de los GACM o su modificacion se realiza siempre por la Entidad
Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

En el presente Proyecto de Inversién el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo y que sera
reconocido por la Entidad Publica es de S/. [SENALAR MONTO MAXIMO DE

GACM].

2.1.

CAPITULO Il

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Gnicamente dan lugar a la interposiciéon del recurso de

apelacién.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento}alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
ga;p,@s g ,0%998{ Qrde, seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
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2.2,

2.3.

24.

siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Puablica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admisién del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segln corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccién, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser igual a la fecha de interposicién del recurso de
apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacién.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segln corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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3.1.

3.2.

CAPITULO Ill; N
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar
a la Entidad Publica los siguientes documentos:

* Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la
firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de
Inversion emitido por Registros Puablicos con una antigiedad no mayor a
treinta (30) dias calendario contados desde su emisién hasta la fecha prevista
para la firma del Convenio de Inversion.

= Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

* El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:
a) ldentificacion del nombre o razdon social de las empresas privadas
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b) Designacién del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccién, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional
que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracién interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Pudblica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Pudblica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversién.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que qued6 en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el
Coryn'té Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalia si convoca a
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3.3.

un nuevo proceso de seleccion.
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

» La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.

= La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) aiio adicional después
de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operaciéon y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Privada,
conforme al parrafo 72.6 del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligaciéon, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

= La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatrg ppr ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia
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3.5.
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debe mantenerse vigente hasta realizar el dltimo pago por el servicio de
supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas
por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

Convenio de Inversioén

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirén e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccién.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

fesesnsansnrsennensonrarnnnys

5 Econ. Miceyra /Chavez Benavente
e auaeconnbnanraedennar Miembro fitufar del Comite Especial

ing Juan Andres Amado Cerpa

Miembro Titular det Comité Especial

4

Pagina 24 de 104



ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion,
adicionalmente a las que se encuentran en el articulo Il del Titulo Preliminar del

Reglamento:

1.

2,

10.

1.

12

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucién del Titular o funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al

formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Proinversion: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién I, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de

las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccidn
II', y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

13. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:
| Etapé Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 30/10/2025
' L . e " Del31/10/2025 Hasta |
Presentacion de Expresiones de interés (1) 10/11/2025
i . Del 31/10/2025 Hasta
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) 10/11/2025
- . Del 11/11/2025 Hasta
“Absolumon de c_onsultas y observaciones a las Bases (3) 18/11/2025
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 19/11/2025
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N°2y N° 3y
- e 1/12/2025
Evaluacién de Propuesta Economica (5)
Evaluacién de Propuesta Técnica. (6) Del 2/12/2025 Hasta 5/12/2025
Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento de Buena 5/12/2025
Pro (7)
Consentimiento de la Buena Pro (8) 19/12/2025
| Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad
7/01/2026

Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9)
L |

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de circulacion
nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3)  Plazo méaximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5)  En un plazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectiia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 0 mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacién requerida para la participacién en el proceso de seleccion debe
ser entregada en mesa de parte de la Entidad ubicada Av. Dolores S/N José Luis
Bustamante y Rivero en el siguiente horario de 8.00 am — 3.30 pm

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

 ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con
CUI N° 2704092, tiene como objetivo brindar un adecuado servicio de Seguridad
Ciudadana en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La Inversién se
desarrollara en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, cuya area debera
estar disponible.

La disponibilidad de terreno, corresponde a la Entidad Publica.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

I G B T T L..I-r;ic-l-m;-‘isica ! Tamaio, volumen u otras
| K unidades representativas
l | Descripcidn de producto/acciones IO Ce incionims—- | s
| productivo !
| l UM, Meta U.M. Meta 5
[INFRAESTRUCTURA |
]~ - 3 3 ; ¥ f 1
!;'Ig“f""‘.’“”"" ‘{&é‘zgg‘ﬁ"”’ Pigrenicos. |y o estructura | ?:i‘zi;m ‘ 300 M2 294.00
e ) | ’ i i ;
e B IENTES | Infraestructura | Ambientes 2.00 /M2 { 94.53}
: . ! i y
|[i Construecion ge patio talleryde | ; n 1 i
| !mamvbras; ESPACIOS ABIERTOS | Mraestiuctura | Ambientes 2.00 M2 i ‘!0‘!53‘?
[ h i s £ | : $i
[|| Construccion de espacio exterior: | | Espacios f |
|| SERVICIOS EXTERIORES |Infraesiructura | 5o;cqq 200ju2 ’. 120974
[ll Construccion de almacen o deposito ||, | Espacios t | i
| ALMACENES || Infraestructura sicos 2.00 i_IMZ I 110.04%]
||| Sonstuccion de espacio extenior . [nqaegiyctura | E3P3CI08 2.00| M2 ' 242,65

| AZOTER il | fisicos i
(I SISTEMA TECNOLGGICC DE VIDEOQ VIGILANCIA
|| Adquisicion de equipo de video ' L | I
|l vigilangia ;. SISTEMA “ . {Numero de 111.00 i I 111.00
HTECNOLOGICO DE VIDEO 1| Equipsmento | equipanent 14.00 | |
|visiaNCia 4 Fr i S B

ADGQUISICION DE UMIDADES VEHICULARES R T
|{l Adquisicion de vehiculo de li F o i |
| seguridad ciudadans - UNIDADES (vehicutos | oroero € 15.00 | 15.00
| Ll —— T Mesc U S SNS— ——
j capacitacion y sensibikzacion I R
I I W”ﬁﬁmodﬁ’ b I B
i| Capacitacion de laller - lintanai | ; I

| I gibles capacitacion 800 [ 8.0
[FEvsemzacion L e I

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/
11,607,536.11 (Once Millones Seis Cientos Siete mil, Quinientos Treinta y
, cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
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COSTO
(Consignado en Soles, )

OBLIGACIONES

Ejecucion de la Obra 10,848,164.59

Elaboracion de Expediente Técnico 325,444 94

Financiamiento de la Supervision de la

Elaboracion del Exp. Técnico 94,921.44
Fmanma_mlentg de la Supervi.silon de la 284.764.32
Ejecucion de la Inversion
Liquidacién de costo de Proyecto inversion 54,240.82
MONTO TOTAL DE INVERSION: 11,607,536.11

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefalado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y
el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto
Total del Convenio de Inversién determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda,
siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepciéon de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo
de la inversion o disminucion del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento, cabe indicar que del parrafo 95.4 solo aplica la SEGUNDA
PARTE DEL PARRAFO 95.4]. La excepcién establecida en la segunda parte del
parrafo 95.4 del Articulo 95 del Reglamento S| es de aplicacién al presente
proyecto.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversion tiene un plazo de ejecucion de 300 (Trecientos) dias calendarios
conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Técnico 60
Ejecucion de obra 180
Recepcién y Liquidacién del Proyecto de Inversion 60
TOTAL DIAS CALENDARIOS 300
@ Rf5ls A ‘ ;ﬁLgE | Joggqlgg‘;’l}%t‘?" Q'Esygxg ina 28 de 104
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5.

DE LOS ENTREGABLES

La Empresa Privada presentara el Expediente Técnico segun los siguientes

entregables y plazos:

ENTREGABLES Y EVALUACION

DESCRIPCION PLAZO

A los veinte (20) dias
calendario a partir del
cumplimiento del Art. 84
del Reglamento.

ENTREGABLE N°01

ACCIONES Y CONTENIDO DE
LOS ENTREGABLES

» Estudios basicos de
ingenieria (EBI)

* Propuesta arquitecténica y de
ingenieria. Planos
preliminares de distribucion,
accesibilidad y funcionabilidad
de los ambientes.

A los veinticinco (25) dias
calendario a partir de la
aprobacion del entregable
| Nro. 01.

ENTREGABLE N°02

Se debera presentar el expediente
técnico completo, firmado, para su
evaluacion y aprobacion final

PLAZOS PARAEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y EVALUACION

DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se considerar los siguientes plazos:

DESCRIPCION PLAZO DE EVALUACION

PLAZO DE

LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

ENTREGABLE N°01
Supervision) *

05 dias calendarios (por parte de la

05 dias calendarios,
contados desde la
notificacion de
observaciones. por parte
de la empresa privada

ENTREGABLE N°02
Supervision) *

10 dias calendarios (por parte de la

10 dias calendarios,
contados desde la

notificacién de
observaciones. *por parte
de la empresa privada

o  Dichos plazos no se contabilizan dentro del plazo de ejecucion contractual.

La subsanacién de las observaciones que se formulen, no conlleva en ningun caso
reconocimiento de ampliacion de plazo.

6. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
formulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

= Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacion de férmulas
polinémicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
Técnicg’que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones

) di ,t;r;;?oTécnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas
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de reajuste aplicables.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversién no es posible modificar las
formulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de
reajuste no son considerados para la aplicacién de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

7. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
7.1 Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos
a. Ejecutor del Proyecto
Requisitos:

La experiencia en ejecucion de proyectos de infraestructura en general ejecutados
en los ultimos Diez (10) afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados
en los ultimos Diez (10) afios.

Para lo cual el Postor debera acreditar S/ 11,607,536.11 (Once Millones Seis
Cientos Siete mil, Quinientos Treinta y Seis con 11/100 Soles), en proyectos
generales y acreditar S/. 5,803,768.06 (Cinco millones ochocientos tres mil
setecientos sesenta y ocho con 06/100 Soles) para proyectos similares en general.

Se consideran proyectos similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza
semejantes a proyectos de: Proyectos de infraestructura y/o proyectos
tecnologicos y/o proyectos de inversion para seguridad ciudadana que incluyan
como componentes: Central de Monitoreo de Videovigilancia, cdmaras de video
vigilancia, Fibra optica GPON, enlaces inalambricos, Gabinetes externos
instalados en postes de concreto armado en la via publica y equipo de radio

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, juntamente
con sus respectivas actas de recepcion y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucién de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
viceversa.

b. Personal profesional propuesto para el proyecto
Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la Ejecucion del Proyecto.

‘ Profesional N° | Cargo ylo Requisito Minimo/Experiencia

Responsabilidad

MUNIGIPARLILAD DISTRITAL
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RS
Tituiar del Gomité Especial

MUNI
o Andres Amado Cerpa

Ing. Jua
Miembro

Ingeniero civil 0 Arquitecto 01 | Residente General
de Obra
Ingeniero civil 01 | Especialista en
Estructuras
01
Arquitecto Especialista en
Arquitectura
Ingeniero Sanitario 01 | Especialista en
instalaciones
Sanitarias
fngeniero Electronico y/o Especialista en
Ingeniero en Telecomunicaciones | (4 Instalaciones de

Telecomunicaciones
y Videovigilancia

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de 06 afios, sustentada |
con copia simple de Titulo Profesional con
colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como. Residente en Obras, o Ingeniero
Residente, o Arquitecto Residente, 0 Gerente
Residente, o Residente de proyecto, o Gerente
de Proyectos, o Coordinador de Proyectos, o
Gerente de construccion, o Gerente de Obra, 0
Jefe de Proyectos, o Supervisor de obra, dentro
del plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 06 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
{(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como Especialista en Estructuras, o Ingeniero
estructural, o estructurista, o encargado de
sistemas  estructurales, o Ingeniero en
Estructuras y edificaciones, especialista en
proyectos de estructuras, o especialista en
disefio y calculo estructural, o Supervisor
estructural, o Residente estructural, en Obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 06 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
{(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como: Especialista en Arquitectura, o Arquitecto,
0 encargado del area de arquitectura, o
Arquitecto de obra, o Arquitecto Residente, o
Arquitecto  Supervisor, © coordinador de
Arquitectura, en Obras similares dentro del
plazo antes sefialado.

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de 04 afios, sustentada
con copia simple de Titulo Profesional con
colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en instalaciones sanitarias o
ingeniero Sanitario o Ingeniero en Instalaciones
Sanitarias, o Ingeniero Supervisor sanitario, o
Ingeniero Residente Sanitario, o responsable de
instalaciones sanitarias en Obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como especialista en Telecomunicaciones, y/o
en Video Vigilancia o Fibra Optica, 0 en la
elaboraciéon y/o supervision de Expedientes
Técnicos, supervisién de obras y/o supervision
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de proyectos de inversion o como Especialista
en Telecomunicaciones o sistemas electronicos
o en redes de cableado o en tecnologias de la
informacién o similares dentro del plazo antes
sefialado.

Ingeniero Eléctrico y/o ingeniero

Especialista en

Experiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como especialista en Instalaciones Mecénicas
ylo instalaciones eléctricas y/o Adquisicion de
Vehiculos, y/o Ing. Residente, Supervisor de
obra relacionadas con instalaciones eléctricas,
dentro del plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 3 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 3 participaciones como
Especialista de Seguridad en Obray Salud en el
Trabajo, ingeniero de seguridad SSOMA o
similar, dentro del plazo antes sefialado.

Colegiado y Habilitado:

Experiencia general no menor de 4 afos,
sustentada con* copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
{computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 03 participaciones
como. Especialista en Control de calidad o
especialista de calidad, o especialista en estudio
de mecanica de suelos o ingeniero especialista
en suelos y pavimentos o ingeniero de
materiales, o ingeniero de calidad, o ingeniero o
arquitecto Residente de obra asignado a
calidad, o Supervisor de obra asignado a
calidad, o especialista en calidad de materiales,
o la combinacién de estas en obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

| Colegiado y Habilitado:

electromecénico Instalaciones
Eléctricas -
01
Ingeniero  Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o Especialista de
Ingeniero Industrial o Ingeniero 01 | Seguridad en Obray
' . de Salud en el Trabajo | ~
Seguridad y Salud en el Trabajo
Ingeniero Civil 0 Arquitecto 01 | Especialista en
i Control de calidad
|
|
|
|
|
|
|
Ingeniero Civil 01 | Especialista en

’Oe?f; \ |ITLE\O

Costos y
Presupuestos

Experiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y - habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 03 participaciones
como; Especialista en costos y presupuestos, o
Especialista en metrados y valorizaciones o
ingeniero de valorizaciones o especialista en
metrados © especialista en costos y
programacion de obras o ingeniero de
valorizaciones o ingeniero de liquidacion de
obras o ingeniero especialista en metrados y
presupuesto 0 especialista en presupuesto o
Residente de obra asignado a costos y
presupuesto, 0 supervisor de obra asignado a
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costos y presupuestos, o Residente de obra o
Supervisor de obra ¢ la combinacion de estas en
obras similares, dentro del plazo antes sefialado

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

»  Copias simples de los contratos suscritos.

=  Copias simples de las constancias de trabajo.

» Copias simples de los certificados de trabajo.

= Copia simple del diploma de colegiatura y/o documento equivalente

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El profesional propuesto para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico,
puede también ser propuesto para la supervision de la ejecucidon del proyecto, si se
cumplen con los requisitos exigidos

c. Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

ltem EQUIPO
01 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) N
02 MAQUINA DE SOLDAR DE 350 AMP.
23 03 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE _
c§§ 04 AUTOHORMIGONERA DE 3 M3
5§ 05 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL.
Z,% 06 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
%ﬁ 07 | COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7 HP
35 08 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 23 HP
2% | 09 | Camione_ta_PICK_UP 4x2 como minimo.

Acreditacion:

g MUNIC|PALIDAD DISTRITAL
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Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

7.2 Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la Elaboracion del Expediente técnico.

Profesional

N° | Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Ingeniero civil o Arquitecto

Ingeniero civil

Arquitecto

ING.C

i\.&iambro Vi

01

01 | Jefe de elaboracion
del expediente
técnico de Obra

Colegiado y habilitado:

- Experiencia no menor de 06 afios, sustentada
con copia simple de Titulo Profesional con
colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura).

- Sustentar como minimo 04 participaciones
como. Jefe de elaboracién del expediente
técnico de Obra o Residente en Obras, o
Ingeniero Residente, o Arquitecto Residente, o
Gerente Residente, o Residente de proyecto, 0
Gerente de Proyectos, o Coordinador de
Proyectos, o Gerente de construccion, o
Gerente de Obra, o Jefe de Proyectos, o
Supervisor de obra, dentro del plazo antes
sefialado.

01 | Especialista en
Estructuras

- Experiencia general no menor de 06 aiios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde Ia fecha de la colegiatura).

- Sustentar como minimo 04 participaciones
como Especialista en Estructuras, o Ingeniero
estructural, o estructurista, o encargado de
sistemas  estructurales, o Ingeniero en
Estructuras y edificaciones, especialista en
proyectos de estructuras, o especialista en
disefio y calculo estructural, o Supervisor
estructural, o Residente estructural, en Obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

Especialista en
Arquitectura

- Experiencia general no menor de 06 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

- Sustentar como minimo 04 participaciones
como: Especialista en Arquitectura, o Arquitecto,
o encargado del &rea de arquitectura, o
Arquitecto de obra, o Arquitecto Residente, o
Arquitecto  Supervisor, o coordinador de
Arquitectura, en Obras similares dentro del
plazo antes sefialado.
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Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de 04 afios, sustentada
con copia simple de Titulo Profesional con
colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura)..

Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en instalaciones sanitarias o
ingeniero Sanitario o Ingeniero en Instalaciones
Sanitarias, o Ingeniero Supervisor sanitario, o
Ingeniero Residente Sanitario, o responsable de
instalaciones sanitarias en QObras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como especialista en Telecomunicaciones, y/o
en Video Vigilancia o Fibra Optica, o en la
elaboracién y/o supervision de Expedientes
Técnicos, supervision de obras y/o supervision
de proyectos de inversion o como Especialista
en Telecomunicaciones o sistemas electronicos

0 en redes de cableado o en tecnologias de la |

informacion, dentro del plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
{(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como especialista en Instalaciones Mecéanicas
ylo instalaciones eléctricas y/o Adquisicion de
Vehiculos, y/o Ing. Residente, Supervisor de
obra relacionadas con instalaciones eléctricas, o
similares dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero Sanitario 01 | Especialista en
instalaciones
Sanitarias
Ingeniero Electronico ylo Especialista en
Ingeniero en Telecomunicaciones | (4 Instalaciones de
Telecomunicaciones
y Videovigilancia
|
Ingeniero Eléctrico y/o ingeniero Especialista en
electromecanico Instalaciones
Electricas
01
Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o Especialista de
Ingeniero Industrial o Ingeniero 01 | Seguridad en Obra y
. de | Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo
Ingeniero Civil o Arquitecto 01 | Especialistaen

Ing. Juan Andres Amado Cerpa
Miomibyo Titular det Comité Especial

Control de calidad

Experiencia general no menor de 3 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con -colegiatura y habilitado
{(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 3 participaciones como
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el
Trabajo, ingeniero de seguridad SSOMA o
similar, dentro del plazo antes sefialado.

Colegiado y Habilitado:

Experiencia general no menor de 3 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
{computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en Control de calidad o
especialista de calidad, o especialista en estudio
de mecénica de suelos o ingeniero especialista
en suelos y pavimentos o ingeniero de
materiales, o ingeniero de calidad, o ingeniero o
arquitecto Residente de obra asignado a
calidad, o Supervisor de obra asignado a
calidad, o especialista en calidad de materiales,
0 la combinacién de estas en obras similares,

Econ Mr
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dentro del plazo antes sefalado.

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia general no menor de 3 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

- Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en costos y presupuestos, o
Especialista en metrados y valorizaciones o
ingeniero de valorizaciones o especialista en
metrados o especialista en costos y
programacion de obras o ingeniero de
valorizaciones o ingeniero de liquidacion de
obras o ingeniero especialista en mefrados y
presupuesto o especialista en presupuesto o
Residente de obra asignado a costos vy
presupuesto, 0 supervisor de obra asignado a
costos y presupuestos, o Residente de obra o
Supervisor de obra o la combinacién de estas en
obras similares, dentro del plazo antes sefialado

Ingeniero Civil 01 | Especialista en
Costos y
Presupuestos

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos.

=  Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificados de trabajo.

= Copia simple del diploma de colegiatura y/o documento equivalente

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

El profesional propuesto para la supervision de la ejecucion del proyecto, puede también
ser propuesto para la supervision de la elaboracién del Expediente Técnico, si se cumplen
con los requisitos exigidos

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

EXPEDIENTE TECNICO A DESARROLLAR.
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El Expediente Técnico debera contener, sin limitacion alguna, el siguiente
desarrollo:

8.1 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

La elaboracién del Expediente Técnico, integra la descripcion técnica vy
documentaria, para llevar a cabo el Proyecto de Inversiéon denominado:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

El proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes, segun el contenido
de la Ficha Técnica del Proyecto de Inversién, con CUI Nro. 2704092

Componente 01:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA - MODULOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA

Componentes 02:
ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE VIGILANCIA

Componente 03:
SUFICIENTES UNIDADES MOVILES PARA EL SERVICIO DE
PATRULLAJE MOVIL

Componente 04:
SUFICENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Estos términos de referencia, consideran los lineamientos generales, que La
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, espera como minimo,
los cuales deben ser complementados y mejorados con sus aportes, experiencias
€ innovaciones.

El Expediente Técnico, debe guardar plena coherencia con los objetivos,
alcances y parametros que sustentan la viabilidad o aprobacién de las

Inversiones.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o
econémico que permiten la adecuada ejecucidén de una obra, el cual comprende
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis
de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polinomicas y, si el
caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geolégico, de impacto ambiental u
otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora cuando la inversion
plblica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto es
considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del

SNPMGI.

i
a 18w
- 183 , ,
= Se LINEAMIENTOS PARA LA EDICION y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE
iow z
g iSe TECNICO:
= 555 Se presentara el Expediente Técnico del Proyecto, con cada una de las hojas que
E,‘j,\ §§v§' lo conforman, selladas y firmadas por el profesional responsable de las
g iz especialidades del referido Expediente, ademas debera contener los requisitos y
3¢ §§’;§‘ parametros que a continuacion se detallan.
- i35
¢ | UDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO:

CONTENIDQ DE
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DOCUMENTACION LEGAL:
Documento de aprobacion de Viabilidad del Proyecto en su fase de Pre inversion.

Revision del perfil: pre-inversion que incluya el estudio de estimacién de riesgos,
viabilidad e identificacion de los componentes. (se entregara copia de la ficha

técnica declarada viable)

DOCUMENTOS TECNICOS:

ITEM |

DESCRIPCION

INDICE ENUMERADO
(de acuerdo a la foliacion del expediente técnico)

XN OAE N~

MEMORIA DESCRIPTIVA

Memoria Descriptiva

Informacién General

Vistas 3D - Infraestructura
Antecedentes

Objetivos

Justificacién

Cuadro resumen de metas
Descripciéon General y Metas del Proyecto
9. Valor referencial del proyecto
10. Resumen del Presupuesto

11. Plazo de Ejecucién de Obra

12. Resumen de equipamiento

13. Modalidad de Ejecucion de Obra

CARACTERISTICAS GENERALES

- Descripcion Técnica del Proyecto
Saneamiento fisico legal del terreno
Normas aplicables
Aprobacién de servicios basicos
Ficha Formato 07-A

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Generalidades
Componente 01:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA - MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Especialidad Arquitectura
Especialidad Estructuras
Especialidad Eléctricas
Especialidad Sanitarias
Especialidad Comunicaciones
f. Equipamiento
Componentes 02:
ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE VIGILANCIA
Componente 03: '
SUFICIENTES UNIDADES MOVILES PARA EL SERVICIO DE PATRULLAJE
MOVIL

Componente 04:
SUFICENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

® oo oo

b
)
}

ESTUDIOS BASICOS
a. Estudio Topografico
Estudio de Suelos de acuerdo norma técnica peruana E050
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C. Estudio de impacto Ambiental
d. Estudio de Riesgos

\) MEMORIA DE CALCULO
Ingenieria Del Proyecto

a. Disefio Arquitectonico
b. Memoria y disefio de Calculo Estructural
C. Memoria y disefio de Calculo de Instalaciones Eléctricas
d. Memoria y disefio de Calculo de Instalaciones Sanitarias
. | e Disefio de la solucién tecnolégica propuesta / Topologia
Vi METRADOS
| a. Resumen de metrados
b. Metrados por especialidad y/o componentes

VIl | COTIZACIONES
Minimo 03 cotizaciones de los materiales mas incidentes de cada componente, con

una antigiiedad no menor a 3 meses de elaborado el presupuesto. |

Vil PRESUPUESTOS

a. Resumen de Presupuesto
b. Presupuesto
C. Analisis de Costos Unitarios
d. Relacion de Insumos
e. Desagregado de Gastos Generales
f. Desagregado de Gastos de Supervision
g. Desagregado de Gestion de proyectos.
h. Desagregado de gastos de liquidacién.
IX CRONOGRAMAS
a. Programa de Ejecucioén de la Inversion
b. Calendario de Avance de Obra Valorizado
c. Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos
d. Curva S
X FORMULA POLINOMICA
a. Férmula polindmica por componentes
b. Agrupamientos por componentes

Xl PLANOS
Los planos seran realizados, acompafiados de sus detalles de disefio, cortes,
elevaciones, vanos y en la escala que corresponda, sin ser limitativos.

a. Plano de ubicacion de Cartel de Obra
b. Planos Topograficos
C. Planos de Arquitectura

= Plano de Ubicacién y Localizacion del Proyecto Esc. 1/500 - Esc. indicada)

= Plano de distribucion, si asi lo requiere el Proyecto; indicando ejes, cotas,
cuadro de vanos, acabados, niveles, etc., (Esc. 1/50)

= Planos de Cortes y Elevaciones de la construccion proyectada; indicando
alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50).

= Planos de Detalles de Carpinteria de madera y/o metalica, mobiliario fijo,
puertas de ingresos, etc. y todos los necesarios para la ejecucién de la
Obra (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5 o la adecuada para cada caso especifico).

= Plano de Detalles de Servicios Higiénicos (Esc 1/20 o 1/25).

Plapr“\de Detalles de construcciones especiales (Esc. 1/20 o 1/25).

Amado Cerpa
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Plano de Detalles de Pisos, veredas, patios etc. (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5).
Plano de detalles de escaleras, rampas, gradas exteriores, techos y otros
(Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5).

Plano de Detalles de Juntas en pisos, losas, patios, muros, etc. (Esc.1/25,
Esc.1/10, 1/5).

Plano de Sefializaciéon y Evacuacion para la Revisién de Defensa Civil de
la Municipalidad.

Cuadros de vanos, acabados por ambientes de obras proyectadas.
Cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.

Planos de Estructuras

Planos de Trazado de Ejes (Esc. 1/100 o 1/50).

Planos de cimentacion general, cuadro de columnas (Esc. 1/50).

Planos de columnas y vigas en concreto (Esc. 1/50, 1/25).

Planos de estructuras de losas (Aligeradas o Macizas) (Esc. 1/50).

Plano de cisterna, si asi lo requiere el Proyecto (Esc. 1/25).

Planos de Detalles Estructurales Generales y todos los necesarios para
la buena ejecucion de la Obra. (Esc.1/25, 1/10, 1/5 o la adecuada).
Plano de Detalles de Albaiiileria de encuentros (Columnas - muros).
Plano de Detalles de estructuras de circulaciones horizontales (veredas).
Planos de Detalles estructurales de sardineles, jardineras, juntas en pisos
y muros, efc.

Planos de Instalaciones Eléctricas

Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc 1/100)
Planos de detalles que se consideren necesarios, para la ejecucion de las
Obras (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 o la adecuada para cada caso especifico).
Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.

Planos de Instalaciones especiales (Esc 1/100).

Distribucion de tableros eléctricos

El consultor conjuntamente con su equipo, seran los responsables de
realizar la compatibilizaciéon de todas las especialidades, con la finalidad
de evitar discrepancias entre los planos y la documentacion técnica que
forma parte del Expediente Técnico

Planos de Instalaciones Sanitarias

Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccién de empalme ala Red
existente.

Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel de conjunto de las redes de
agua y desagiie (Esc 1/100); de manera de determinar los puntos de
alimentacion para las obras proyectadas, incluyendo isométricos.

Planos de Instalaciones Sanitarias de Agua y desagile con proyeccion a
futuros empalmes a la red de agua y desagie, el disefio de las redes '
interiores de desaglie quedara a propuesta en el disefio del Consultor.
(Esc 1/50). _
Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la Obra (Esc.1/25,
Esc.1/10,1/5 o la adecuada para cada caso especifico), incluyendo
isométricos.

Planos de Detalles de la Cisterna, en funcion de la capacidad propuesta,
y si el caso asi lo requiere.

Plano de Disefio de Aguas Pluviales y drenaje superficial, detallando
descargas finales. (Esc. 1/50).

Sistema de Agua Pluvial:

Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

JOSE L AUSTAMANTE Y RIVERC
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= Montantes de evacuacion de agua pluvial

Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio publico.

= Jardineria y Riego:
= Sistema de drenaje de la jardineria y riego en general.

g. Planos de tendido de fibra 6ptica

h. Planos de sembrado de postes

Plano georreferenciado de ubicacidén de camaras de videovigilancia

Plano de topologia de la solucion tecnologica propuesta

k. Plano de Sefalizacién y Evacuacion para la Revision de Defensa Civil de la
Municipalidad.

l. Planos 3D renderizados de los médulos

a. Plan de Capacitacién

Plan de Seguridad y Salud

Informe de Prospeccion Arqueolégica (CIRA)
Panel Fotografico

3D del Proyecto
Plan de elaboracion de Manual de procedimientos para los sistemas de

videovigilancia y otros requeridos para la operatividad.

-0 oo o

\ Xin DISCO COMPACTO (CD) Version Digital.

Nota:
El expediente técnico debe contener, la firma el sello de los profesionales

participantes en la elaboracién del expediente técnico, seguin corresponda.

a) Foliacion del Expediente Técnico
El expediente técnico debera presentarse debidamente foliado en todas sus
hojas, incluido los separadores

b) Forma de presentacién del Expediente Técnico
Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de
lomo de ancho, cada archivador debera considerar una caratula en la parte
frontal y en lomo del mismo para una rapida verificacion.

c) Contenido maximo de archivadores

El contenido maximo de folios por cada archivador sera de 350, salvo cuando
el limite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo

requisito, en cuyo caso se mantendra su unidad.

LINEAMIENTOS PARA LA EDICION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES:

Unidades:
Las Unidades de medida a ser utilizadas en la ejecucion de los servicios

deben ser en el sistema métrico internacional.

Normas:
Los disefios deberan ser ejecutados de acuerdo con las siguientes normas

y conformidades:
v" Reglamento Nacional de Edificaciones.

TAL
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v" Normas de contraloria.

v' Otras normas reconocidas
justificadas por el Consultor.

v" Recomendaciones u orientaciones adicionales que podran ser hechas
por la Supervision.

internacionalmente y debidamente

FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

v" Una vez aprobado por la Entidad Privada Supervisora, se debera
entregar el producto en 03 ejemplares (01 original y 02 copias-color)
en fisico + 03 CDs conteniendo la informacion en medio magnético del
estudio, debidamente aprobados visado por las instancias
correspondientes.

v La informacioén digital del proyecto debera presentarse en programas
originales, Microsoft Word, Excel Ms Project, AUTOCAD, S10 y otros.

v Los titulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos de
cualquier naturaleza sobre el material producido bajo las
estipulaciones del presente contrato seran decididos por la
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

v Todas la paginas que conforman el expediente técnico deberan estar
enumeradas y foliados por el responsable de la elaboracién de estudio.

10. PENALIDADES

Otras
penalidades
N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado .
permanece menos de sesenta (60) dias (o'zgggszc:‘rc?:zaeld'a Segun Informe
1 desde el inicio de su participacion en la rsonal en obra en de la ENTIDAD
ejecucion del contrato o del integro del pelsc: a . PRIVADA
plazo de ejecucion, si este es menor a los el plazo previsto. SUPERVISORA
sesenta (60) dias. ]
En caso el contratista incumpla con su ; .,
obligacidon de ejecutar la prestacion con el (0.5 UIT) por cada dia Segun Informe
2 personal acreditado o debidamente de ausencia del de la ENTIDAD
sustituido. personal en obra. PRIVADA
SUPERVISORA
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.5 UIT d
Cuando el Contratista no cuente con los -0 VI1 por cada Segun Informe
3 dispositivos de seguridad en la obra ocasion en que se de la ENTIDAD
incumpliendo las normas, ademas de las : verlflquc.e el PRIVADA
sefializaciones  solicitadas  por la incumplimiento. SUPERVISORA
Municipalidad. La multa diaria sera: y/o Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION
DE PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar 0.5 UIT por cada Segun Informe
a su personal de los elementos de ocasion en que se de la ENTIDAD
seguridad y la indumentaria sefialada por _ verifique el PRIVADA
4 | '8 municipalidad. Esta penalidad se incumplimiento. SUPERVISORA
considerara por el total de trabajadores y ylo Informe de la
por el total de paquete de obras, es decir Gerencia de
si en alguna de la obra alguno de los Desarrollo
trabajadores no estd debidamente Urbano
equipado la penalidad se aplicara a todo
el contrato. La multa diaria sera:
CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL .
Cuando el contratista no cumpla con (025 UIT) por cada Segun Informe
5 entregar el cronograma vy calendario dia de retraso en de la ENTIDAD
valorizado adecuado a la fecha de inicio entrega de PRIVADA
del plazo contractual. documentacién. SUPERVISORA
y/o Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA |
VALORIZADO ACTUALIZADO
Cuando el contratista no cumpla con (0.25 UIT) por cada Segun Informe
6 entregar el calendario de avance de obra dia de retraso en de la ENTIDAD
valorizado actualizado y la programacién entrega de PRIVADA
CPM, documentacién. SUPERVISORA
correspondiente a las ampliaciones de ylo Informe de la
plazo otorgadas. Gerencia de
Desarrollo
- Urbano
SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO 1/1000 del monto de .
De no presentar el Contratista las la valorizacion del Segun Informe
7 ; ) . ; de la ENTIDAD
respectivas constancias dentro de los 5 periodo por cada dia PRIVADA
dias siguientes al inicio de obra, se le de dicho SUPERVISORA
aplicara la penalidad que se seiiala. incumplimiento.
RESIDENTE DE OBRA . ,
Cuando el Ing. Residente de la Obra no se (0.5 UIT) por <_:ada dia Segun Informe
8 de ausencia del de la ENTIDAD
encuentre en forma permanente en la f
o . ) residente de obra PRIVADA
obra La multa diaria sera de 0.5 UIT SUPERVISORA
y/o Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
N B Urbano
RESIDENTE DE OBRA
Por cambio de Residente de Obra .
propuesto en la oferta, sin autorizacion de (0'2323 s;zc:\rcti::?jae'dla Segun Informe
9 la Municipalidad por causal diferente de residente de obra de la ENTIDAD
Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza ropuesto dentro del PRIVADA
mayor (enfermedad que imposibilita su prop SUPERVISORA
permanencia debidamente acreditada). plantel clave y/o Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
RETRASO EN ENTREGA DE
DOCUMENTACION DE
VALORIZACION (0.25 UIT) por cada .
En caso que el contratista no cumpla con dia de retraso. Segun Informe
1 - de la ENTIDAD
. entregar la documentacién que le
W o 2 0 corresponde a la supervision dentro del SUEEQ/\ﬁgSRA
7 5§§ plazo establecido de dos (02) dias,
: o contados a partir del primer dia habil del
gu mes siguiente )
I8z al de la valorizacion respectiva.
iEE ENTREGA DE )
le o 'INFORMACION (1 UM por
2T INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO tramite Sequn Informe
:E-‘g 1 Cuando el contratista  entregue documentario de I% ENTIDAD
<2 documentacién incompleta ({faltante) o
Y 1 PRIVADA
£ g fuera del plazo normativo, perjudicando el SUPERVISORA
’E - trdmite normal de los mismos (solicitud de
gg adelantos,  prestaciones  adicionales,
- resultados de los controles de calidad, ,
etc.). _ -
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POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando el contratista NO ADQUIERA la

Poliza de Responsabilidad Civii o NO Segln Informe

1| ESTE VIGENTE desde y durante el Tum de la ENTIDAD
2 periodo y plazos establecidos dentro de PRIVADA
sus SUPERVISORA
obligaciones hasta la recepcién de obra.
LABORES PARALELAS DEL
PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS
El residente de la Obra NO PUEDE Segun Informe
1 REALIZAR LABORES EN FORMA 1UIT de la ENTIDAD
3 PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo PRIVADA
que SUPERVISORA
la transgresiéon de lo dispuesto dara lugar
a una multa. |

14 AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE

Cuando no se encuentre el personal clave Segun Informe de la

en obra 0.50 UIT ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA
OTRAS
PENALIDADES
SUPUESTOS
N APLICRCION FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
° DE
PENALIDAD B | I
Retrasos en la 0.5 UIT por cada dia de Segin Informe de la
1 presentacion del retraso en la entrega, segin ENTIDAD
Expediente Técnico, lista de entregables. PRIVA
segun lista de DA SUPERVISORA
entregables.
La no subsanacion o no
aclaracion d 0.5 UIT por cada dia de Segin Informe de la
2 e retraso en la entrega, segun ENTIDAD
observaciones lista de entregables. PRIVA
formuladas en los plazos DA SUPERVISORA
con que cuenta el
Consuitor __ -
- 0.5 UIT por cada dia de Segun Informe de la
3 Egg:igi;:;z ?obrsrflljlljacéc;r; retraso en la entrega, segin ENTIDAD
' lista de entregables. PRIVA
DA SUPERVISORA

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucién de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversion, como son, la elaboracion del Expediente Técnico o
Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion, la elaboracion del Manual de
Operacion y/o Mantenimiento, la ejecucién de las actividades de operacion y/o
mantenimiento hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del monto total de cada
obligacion, en cuyo caso la Entidad Publica puede resolver el Convenio de Inversion,
sin perjuicio de ejecutar la garantia correspondiente a la obligacion.

En caso de que culmine la relacion contractual entre la Empresa Privada y el
Ejecutor inicial y la Entidad Publica no haya aprobado la sustitucién por no cumplir
con los requisitos establecidos para el Ejecutor o de los profesionales y/o
especialistas a ser reemplazados, la Entidad Publica le aplica a la Empresa Privada
la penalidad establecida en el Convenio de Inversion, la cual no puede ser menor a
una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor o de sus
profesionales.

Para el calculo de las penalidades no se incluye el componente de supervision.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:
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0.1x Monto

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obligacion

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién
F es un factor que toma los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F =
0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucidon de la obra, F= 0.15
11. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EMPRESA EJECUTORA

Los documentos indicados en el presente numeral, tienen por finalidad acreditar
la idoneidad técnica y experiencia de la empresa ejecutora para la instalacién y
puesta en funcionamiento de la Red privada de transmision de datos vinculada al
sistema de Seguridad ciudadana.

Dichos documentos no constituyen requisitos de calificaciéon ni su omisién
generara la no admisién o descalificacion de los postores, sirviendo unicamente
como medio de verificacion complementarios de la capacidad técnica de los
participantes

a) Autorizacion vigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), para
brindar servicios de internet y transmisién de datos o como prestador de servicios
de valor afadido.

b) Constancia emitida por el NAP PERU
c) Certificacion 1ISO 9001
d) Certificaciéon ISO 27001

12. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Se adjunta en el drive el enlace que contiene informacion relevante a ser
considerada por los postores para su analisis de presentacion de propuestas.

https://drive.gooale.com/drive/folders/17FxDD--|QrXh99ESAVmMVpGtZRISXT _WC
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ANEXO N° 3-B:
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE
INVERSIONES

NO CORRESPONDE
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ANEXO N°3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuaciéon, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del
Proyecto:

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la
ejecucion del Proyecto:

OBLIGACIONES DIAS
CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Técnico 60
Ejecucion de Obra 180
Recepcion y Liquidacién de la 60
Inversion )
TOTAL DIAS CALENDARIOS 300
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
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FORMATO N7 07-A
F VIAE I
ded proyecto de en funcidn al ¥ a fos dates enlos 1.2. 1.3y 1.4}

[ MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE ¥ RIVERQ, DISTRITO DE JOSE LUIS |
BUSTAMANTE Y RIVERQ DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA:

Cadigo Urico de inversiones 2704092

(Etproyecte pertensoe's Un programa de NO )
Bversien?

LEIp aun d

autorizade? e

LB provedto oomgspende a un Decrelo de NG

Emergencia”?

A, Mlingamismio 2 una brocha prioritaria

Funcion 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Divgion funcloral 1914 ORDEN INTERNO
Grapo turconat D031 BEGURIDAD VECINAL ¥ COMUNAL
Ay responsabin INTERIOR :
Tipologla de pmyecta. ) " T SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL ¥ LOCAL ==-t ~
Semncin SERVIGIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOGAL : ==
SRricio Pubﬂ:o con Brecha mm amma  Indeatior ae HHehas 0p ACReS0 A Upidad de Espame Ao Vel w’ Contribucan de clorms Je
Y privsizada i mcmm mocda geogféﬂco ol
SERVICIO DE SEGURIDAD SERENAZGOMUNIGIPALPOR | SERENAZGD .
WIPLEMENTAR MUNICHPAL

B. institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES [OPM1)

Nivel de gobleme GOBIERNOS LOCALES

Enfad UNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LIAS BUSTAMANTE Y RIVERO

Notmbre &6 Ie QEH: j OPW DE LA MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE JOBE LU BUSTAMANTE ¥ RIVERO
| Rosponsable de t GPME WICEYRA ELISA CHAVEZ BENAVENTE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)

Nivel de goberme: : : GOBIERNOS LOCALES

Entdad o mumclm.lnm msmrm JOSE LUIS BU: Busmmwrs Y mveno
| Nombire de la UF UF. DE LA MUNICIPALIDAD DISTR!TAL DE JOSE LUIGS BUSTAMAM?’E Y RIVERO
Respansable de fa UF ADOLFO DANTE BENAVENTE ZEGARRA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEN)

Nivel de gobierne GOBIERNOS LOCALES

Enikiag N WUNICIPALIDAD ummf’ﬁ'éﬁ’?s’i LUIS BUSTAMANTE ¥ RIVERO

Norbes g a UEL ) UE1 DE LA Mumcspwmn DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE ¥ RIVERD
Fospansatis o 5 DEL CARLOS ENRIGUE LOPEZ MENESES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (WEP)
[ Nombre de la UED 4 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO i

€. Formulacién y Evaluacidn

Identificasion
A Nombe
Unidad Productora: 5 % W} . e e s
'C EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE ¥ RIVERO,

Naturaloza do intervencion. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

Servicioa intervenir, )

ldique convino d_é,i proyecie. -

Lt Deparament | o 1 : Centra
Lucalizacion geogiafioa de fa iidad __:R___Wdi e o i ﬂ»g?fm_‘% B _ pobiats
productora 16,4462 187 79007430 /- AREQUIFA | WAREGUIP | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
71.51504984852633 ? A RIVERO.
Amibito de Infiuencis e e R S S e
Lastudfongilia Dopartarentt Provincn Dhstriie Centm poténar
T6.42827297833426 / 1542809/86837/5  {AREQUIPA AREQUIPS FJOSE LUIS BUSTAMANTE ¥ RIVERD URBANIZAGION SAN BASILIC
e e e

- 30.44670506750498 / 71.51501581285080 AREQUIPA, AREQUIFA.  §JOSE 1L wts BUSTAMANTE Y RIVERD URBANIZAGION SANTA MONICA
2. Justificacién def proyecto de invarsion:

2.1. Objetiva del p de

Desixpcitn def bt contil daf privect ) gggg:&gﬁvsge‘?\ggg‘%s SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS

e i oy o o o oS - - R KA Ao T R AL LT, LY - 0. DR oAt

. - : . PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO QUE NO CUENTAN CON
dalindGader parata del abjelivo central MEDIOS DE VIGILANGIA ADECUADA
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T .
invierte.pe

Unidtad da meoida det indicador ] {PERSONAS ] N
Linea ve base (afo} 2025 gvmr del afio hase 81,829.00
i Mets (nimero de-afio de cumplimiento.
Afie de cumplimienta britre) Wiego det inivko de fancionarmiento dal $40.670.00
proyecia) X

Fiente de nformacion

2.2, Bendéticiarios direttos

Denorminatitn:de fos b ios trectos POBLACION BENEFICIARIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Unirad de rmecida de los beneliciants dirdctos ) ) PERSONAS ) )
Uitirv o def horizonte de evaacion | 2024 Valor en el uitieno det horizente de evaluacion ¢ 25928
Sumatoria de bereficiancs e todo el horzonte de.evaluacion T 840,670 00
3. Al ivas dol proy dei
Descripoion do alemativay
o Do

e e e T Y B e
£L COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA SE DESARROLLARA EN EL MODULO DE SAN BASILIO CON LA CONSTRUCCION
OF SERVICIOS HIGIENICOS CON 82538 M2, CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS CON 45.389'M2,
ESPACIOS EXTERIORES CON 62,612 M2, ALMAGENES CON 62,889 M2, AZOTEA CON 132,446 M2 EN EL MODULO DE BAN
BASILID, EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA BE DESARROLLARA CON LA CONSTRUCCION DE SERVICIOB
HIGIENICOS CON 124,138 M2, CON AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE 49.15 M2, CON ESPACIOS EXTERIQRES CON 4,723
M2 ALNACENES DE 47,96 M2 Y AZOTEA CON 110.204 M2 EN EL MODULO DE SANTA MONICA, AMPLIAR EL SISTEMA DE
SADEOVIGILANCIA MEDIANTE LA INSTALACION DE 22 PUNTOS DE OBSERVACION CONSISTENTES EN CAMARAS PTZ Y 78
CAMARAS FLIAS, COMPLEMENTADOS CON ALTAVOCES 1P Y LA INSTALACION DE 10 CAMARAS TIPO PR PARAEL
Altemativa 1 (Recomenidada) RECONGCIMIENTO DE PLACAS VEHICULARES. AMPLIAR EL MEDIO DE COMUNICACION DE PLANTA EXTERNA DE FIBRA
GETICA, PARA LA TRANSIISION DE IMAGENES PROVENIENTES DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SER
MONITOREADAS EN LA CENTRAL DE MONITORED, EN UN AMPUADO SISTEMA DE VIDEOWALL AMPLIAR LAS UNIDADES
MOTORIZADAS PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 08 CAMIONETAS PICK UP, 06
MOTOCICLETAS, 01 AMBULANGIA TIPO 02, 01 HDRO LAVADORA INDUSTRIAL, ADEMAS DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, FORTALECIMIENTO DELAS CAPAGIDADES
OPERATIVAS DEL PERSONAL DE SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES, A TRAVES DE CAPACITACIONES Y GAMPARAS DE
SENSIBILIZATION, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CONYIVENCIA Y SENSIRILIZACION EN TEMAS DE
SEGURIDAL CIUDADANA A L COMUNIDAD DEL DISTRITO.

4. Cferta {C clém det proy de i atcierre de brechas o déficit de la oferta de serviclos pablicos):
Hirizonte du eveluacion (sfos) o ] -
Bervigios con recha QW:& Afiey 1 A 2 A3 Ao & Afn & Afic 8 Afo ¥ Afio & Al § Afip 10
m‘m de seguridad cudadadBng oo i stendida | 13,190.00] 13,174,005 13238008 13,304,000 13,369.00] 13.43¢.00] 3,500 05 13,566.00] 13633.001 187600
5. Comp * {p } costos dy ¥ Lt s § id
5.1 Metas fisicas, coatos ¥ plaros
= Tarafio, volumen o tas Esxpediants técning 5 s T
Tipo e ow0r o et uridades represontativas Costo & #oC. sravalente BRI
¢ : % ‘gf‘;ﬂﬁcﬁm) pracio de Facha Facha Fecha Fecha
L Meta U Mara mercada ah o e & Wie da
-5 . jaroa termeo
INFRAZSTRUCTURA
© de servicios tigienict Espicios . ; " i
410 sostidoras : BAROS * dintaestrucura { P 3.00M2 ; 294.00)  746.957.244 132025 | 02026 ! 032026 | 12/2026
o 0 D Es Infraestruciura ¢ Arbientes 2.00{M2 9453]  239.35178] (142025 | 022026 | 0X028 | 1212026
B e vy nftaestructurs LAmtigiies 200 M2 107530 27227969 suz0z5. | 02026 | oazezs | s2eens
Construccion de espacio exterlor =~ 1, " "lEepacios | N P I TR 3 e Sl
SERVICIDS EXTERIORES ifrsestucra e RS 20072 | 1B0:37¢ 32060669 112005 | oar2026 | o3zoze | 420026
Canstricgion te amaten 6 deposito Espacios : . ) ;
. KAMACENES infraestructura fisicos 2o0iM2 04 LTBE34 BT 112025 | 0212086 § QWG § 120026
S R S - e SASHETIES) SRRel (Mt QEEDT i
Canstruccion de eapacie exteritr © 1 Espucits ¥ iy irs
AZOTEA J tniraestruciura fisicos 002 242885 614420 04 ¢ 1025 1 022026 § OYZUUE 3 12026
- hrostom - i " — S S ;. SRS E—
SISTEMA TECNOLOGICO DE WIDEG VIGILANCIA
e L N v |
TECNQLéGICO DE VIDEO EEquipamJenm aquipaimicnt Heo THA0E  S6WB0ID1L 132028 | 022026 1 OX2028 G 122026
VIGILANCIA N
. i
&= ADQUISICION DE UNIDADES VERICULARES
e_.m Adquisicion de vehinule de  Namers de
o § segurided ciudadana: UNIDADES |Vebiciios g 15.00 15.00%  2,440,698.95] 11/2025 | 02/2026 ] 032026 | 42/2026
O MOVILES penicies
3
_g lg capaciaciony sensiblizacion
= S . Ngmero de
g E s inlangibles | capacitacion 5.0 8000 31268826] 112025 | 0026 | 032026 | 1212026
<L [&1 3
8E
%’ - 5.2 Cronograma de inver$ién segin componentes
& _g Fecha prevists de mucio ce gecugisn
g g [ Tipo de periodo Mesey
g o Nimero de perodos (meses) 12
S ‘E Tipn d6 later Parindos Coslo astman
o8 productivs Mg | Mes2 | Mes | Mas | Mes5 | Masb | Mee7 | Mes8 | Mes8 1 Mest0 | Mes1l | Mes | Ooowendes
>3 Mest | M o] fes | Musi [ Mash M s 82
Pag. 2
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invierte.pe

precs de
3 4 12 mercads {sokps]
fhaeshucturs ooo] ooof poot opol VIVEL H3IE g amaitaraaran) a1as7ad0 413 arBe0] 000 oeof 248027083
Equiparients voo] oco) ooof ooo] mop|  ogof NAOSEISEAA0REI | ARG LB ool ooof  sswasOTOl
Vehiculos .00 600} ooo§ 000F 000 DL | 61017474 § 610,174, 441 E10,174,74 1 640,174 73 @06] 000 2A49558.56
Intang bies 000 po0t Cong 0490 0.0 800 0.3 206|  00h] 31268820 000, 000 312,888.20
0 S oo
13378, 413,378.1 2427178, 2427179, | 2427.179.] 2,739,886,
Subtotal 8.00 2001 D.00Y 0.0 pr W i i 3 P 0.001  G00y  40,848,164.55
o ; - —
Gestion gt proyecto ooel  oool cool ool 18T z‘i "3’2”'; 1627225¢ 16272251 1w2rz2s] warags] B4 2’5 ’5’27;; 150,177 98
S oo oveee—e . . .
Expediants 1éenco AT WAL bool oo0f a0y oo .00 2.00 000 ooel  peol oo 325 444 94
Shipersici 006 voo coof ooof  aoof BTN easecant aze006| s3ze098] sazsosel ©FOR oo 1980576
Liguidacion acel  ooul cdof ooy oeel  ooo .00 060 000 gap] 21203 220 54,2002
Subtotal TR L 2T L qoqf goof T0TRZ OISR possan] resssnt] ressan] ressaat] MOSSL] 4 889,549,50
Costo do inversion | 162,732.] 162.722 425,650.5 492,991.1 2,506,733.1 2,506,733, ] 2,606,733.1 2,819,421.1 106,673.] 43,392
OB HVers: - ¥ . A N & by 3 - 4 3 8 W > o o ..
viable a7 47j D404 000 el 62 T 4o 10 0] 62 g5 HLIATTIA0
Costa de control corscutrente {00T) ) 10,426.28
Costo total de inversidn viabie ) 41.808,140.37
§.3 Costos de inversidn oon (it
LEiprovecto tlene aporte de baneficanes? |81 : o o B - N -
Aparts da fos beneficiares {solesy 0.00
$.4 Cronograma de melas fisicas
Dok Totnl
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ANEXO N° 4
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A: ,
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores: ]
COMITE ESPECIAL —Ley' N° 29230
- PROCESO DE SELECCION N°01-2025-OXI/MDJLBYR-LEY 29230

Presente.-

interés respecto del siguiente proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N°2701092

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccion antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE L. TAMANTE Y RIVERO

Econ. Mnce' i) f Chavez Benavente
135)7‘3& DE Mlemb lar del Comité Especial
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Requisitos Legales:

sosgll = f

R WAz
daf LN

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Pery, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del
Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracién
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversion; en caso no se tenga
convenios o haber suscrito convenio alguno; presentar Declaracién Jurada de
no contar con convenios suscritos con otras entidades.

2. Informacion Financiera:

b
]

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos
3 ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaracién Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria
(SUNAT).

Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ 37°090,000.00 (Treinta y Siete Millones noventa mil
con 00/100 Soles)], cuyo 30% no sea superado por la suma del Monto
Referencial del Convenio de Inversion del presente proceso de seleccion y
la suma de los montos de inversion pendientes de reconocimiento, segun
Anexo N°4-D; y/u y/o se garantice que cuenta con un capital social mayor
al referido monto inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros
Publicos.

Se considera Patrimonio Neto:
a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su

ultimo Balance General y/o el patrimonio correspondiente al primer
semestre del afio de la presentacion de la oferta, de corresponder.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

STRITAL
ey MUNICIPALIDAD DISTRITAL D MUNIGIPALIDAD DB TTC o
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Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2 O ANEXQO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de Ia vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccidn, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O
ANEXO N° 4-i, DE CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar
favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como
Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre
N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1:} REDENCIALES , : _; l&{?ﬁlClPA_lr.L[:AA:iq[%lEsiﬂ;l\';\éRo

..............................................

Econ. M Chavez Benavente
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Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Direccién. Av Dolores S/N, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero

Atte. Comité Especial - TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 01-2025-0XI/MDJLBYR-LEY 29230, Financiamiento, elaboraci6n
del expediente técnico y ejecucién de obra y financiamiento de la supervision y liquidacién del Proyecto
de Inversion

Obijeto del Proceso. - »
Seleccion de la Empresa Privada para el Financiamiento, elaboracidn del expediente técnico y ejecucién
de obra, liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisién y liquidacién del Proyecto de

Inversion denominada; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA de Cédigo Unico N° 2704092

SOBRE N°1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR N° DE
FOLIOS DE C/E|[EMPLAR []

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.
Atte. Comité Especial Ley N° 29230
Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTQ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

; prrpprer T T T Y L) DLl dbdd

{ha” Juan Andres Amado Cerpa
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No

DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR | CE 1

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Direccion. Av Dolores S/N ,Distrito de José Luis Bustamante y Rivero
Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 01-2025-0XI/MDJLBYR-LEY 29230, Financiamiento, elaboracién
del expediente técnico y ejecucién de obra y liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisién
y liquidacién del Proyecto de Inversion

Objeto del Proceso. -
Seleccién de la Empresa Privada para el Financiamiento de la elaboracién, expediente técnico y
gjecucion de obra, liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisiéon y liquidacién del

Proyecto de Inversién denominada; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de C6digo Unico N° 2704092

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR N°
DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [ ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Senores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Direccién. AV Dolores S/N ,Distrito de José Luis Bustamante y Rivero
Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 01-2025-0XI/MDJLBYR LEY 29230, Financiamiento, elaboracién
del expediente técnico y ejecucién de obra y liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisién
y liquidacién del Proyecto de Inversién

Objeto del Proceso. -
Seleccién de la Empresa Privada para el Financiamiento , elaboracién del expediente técnico y

ejecuci

Proyecto de Inversién denominada; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE

LUIS

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Codigo Unico N° 2704092

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBR

DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR | ]

6n de obra, liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisién y liquidacién del

BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA,

E / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR N°

MUNICIP: lDADD TR
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ANEXO N° 4-C: )
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

#* IMPORTANTE:

o El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [01-2025-OXI/MDJLBYR-LEY 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUCT.............. 1, debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N[ ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de acreditar
a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADQ] identificado con DNI N°
[eviiini ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

8 MUNIGIPALIBAD BISTRITAL
11 JOSE/BUSTAMANTE Y RIVERO
...... oG

il
Econ. Mi J"] E. Chdvez Benavente
Miembrd-Titular del Comité Especial
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ANEXO N° 4-D: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Presente.-

POStOr [ e ]
Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el Financiamiento de la

elaboracion del expediente técnico y ejecucion de obra y financiamiento de
la supervision y ligquidacién del Proyecto de Inversidon denominada;
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
de Cédigo Unico N° 2704092, Por medio de la presente cumplimos con
acreditar los requisitos financieros para la calificacién en el proceso de la

referencia.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR
S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]* B

| PATRIMONIO NETO

(*) El monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

En caso de los otros considerandos, acreditar con documentacion pertinente, asientos de registro
publicos y/o estados situacionales financiera, debidamente firmados y acreditados.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,

B.
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:
Accionista o Integrante Nota 1 %ﬁg?ﬁgg"é? Participacion
%
%
& 3_3 ™ '
RE WIS E TOTAL 100%
&> ‘.3& (Llevar este total a la Seccién A) |
Ef
: % Nota 1:  Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
g T adicionalmente la SECCION D.
Bg
:‘é £ Nota 2:  Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio
1S utilizado.
ioE
Y lgii
== C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

e . ...] declara bajo juramento que durante

La empresa [.............
el ejercmo cal [IP\!D@IQI‘ ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de
el p J-;C'F‘ R ‘.:‘aO MUNICIPALIDAD DISTRITAL

USTAMANTE ¥ RIVEgina 61 de 104
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S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la
Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT)
correspondiente al afio [DEL EJERCICIO]; y, asimismo, informacién
relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto a
la Renta en el pais a mediano plazo y/u documentos que acrediten el
Patrimonio Neto del primer semestre del afio de presentacion de la oferta
(estados financieros y/u otra documentacién financiera relevante), de

corresponder.

De corresponder, se incluye también la documentacién que acredite la
inscripcion del capital social de los postores o de las empresas integrantes
del Consorcio en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos

(SUNARP).

EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacion que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucién de

proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad :

AfRo de inicio de actividades e informacion econdémica relevante

| Numero de proyectos mas importantes y numero de personal ocupado en
cada uno de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar § ,’ gg
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o = .:m 4
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes) o -(g &

o> [ B

Fie s

r ¥ £

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE) g 55 &
B s T

S . . - . RN &
Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar ; 3§ £
T L N ;

Tipo de Actividades BANIg
b B

Afo de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.
A
I

Nl r‘f!'ii AL |
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Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

“Ing. Juan Andres Amado Cerpa
Miembro Titular del Comite Espacial
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ANEXO N° 4-E: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1

# IMPORTANTE:

» No sera considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido
por la Entidad Publica por la elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o

actualizacion.

El postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, segtn lo establecido en la Ley N° 29230 y
su Reglamento, entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion
que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra
informacién financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la
Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversién.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

P oS Or [ ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion (MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Codigo Unico N°

2704092

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucién del
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N°
2704092, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (.-%)(") /
: l ',E' ] - :‘.i‘.ﬁ'f‘yr"

JOSE LH: UET
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I S ——. "
UTILIDAD (...%) [ 1
SUB TOTAL 3 P T e e [ ]
IMPUESTO LG.V. (18%) [ el B
PRESUPUESTOBASE | T ]
EXPEDIENTE TECNICO (**) TN i ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) [t ——— ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL | [oooooooooooooooonn i
EXPEDIENTE TECNICO (**)

COSTO DE LIQUIDAEIION DE LAINVERSION i [_ ....................... 1
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***) [ P ]

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo Il
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversidon en todos sus términos y condiciones y sin excepcidn alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JO_S_E L. _ ‘TAMANTE_ Y RIVERC
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

e No sera considerada como una Propuesta Econdmica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniendose estas por no validas.

e En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20
del Capitulo | de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto

maximo a reconocer .

¢ De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta economica el concepto de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar
el respectivo presupuesto detallado y no podra superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

POS O [t ]
Referencia: Proceso de selecciéon de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecuciéon de la inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO

UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto [NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza
la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/ |

| COSTO DIRECTO | LR 1
GASTOS GENERALES (%) (") [EE— |
| UTILIDAD (..%) (*) [rsbiaatie. o120 ]
SUB TOTAL _ [oeeneeeeerssereeeiad ]

IMPUESTO L.G.V. (18%) [————— ]

| SUB TOTAL OBRA (***) | (R 1
| |

Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo [-sssmvosmsmmsnnssnmmnan, ]
(OPCIONAL) (****)

PRESUPUESTO TOTAL | [ ——_— 1
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(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo i,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econémica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogaria obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE L. BISTAMANTE Y RIVERO
S __h:. ot =

A 1,
Econ_. Miceyrz /£havez Benavente
Miembro Tixildr del Comité Especial
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ANEXO N° 4-F: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE

i MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE } STAMANTE Y RIVERO
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a
ustedes:

1.  Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso

de seleccion.

2.  Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

3.  Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucién del proyecto materia
del presente proceso de selecciéon, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVII
del Codigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversién que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Ao Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cédigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVIlI
del Cddigo Penal..

6. Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de

selecgion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.
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7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constituciéon y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

8.  Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

9.  Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Perti asi como a la jurisdiccién de los jueces y tribunales de la ciudad de
AREQUIPA, a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar
en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

11.  Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicién Complementaria
Final del Reglamento.

12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de selecciéon, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario

Publico o Juez de Paz. ey MUNCIPALDAD DISTRITAL
i SE . 'STAMAN £ Y RIVERO
EN CASO DE CONSORCIO: D Q!i;—— ____________________
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccidon Firma, se incluira la informaciéon en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

+ IMPORTANTE:
o Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una

o mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.
[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Referencia: : Empresa Privada para el Financiamiento de la elaboracion del expediente
técnico y ejecucion de obra y financiamiento de la supervisién y liquidacion
del Proyecto de Inversion denominada; “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE

AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico
N°2704092

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)

DEL PROYECTOQ], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de

seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo

a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, selio y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Representante Legal del Postor .
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

MUNICIFALIDAD BISTRITAL
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ANEXO N° 4-I:

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

g

Wed A
INF RN
HEEh

NO CORRESPONDE

- : CL LY T T Y
Ing. Juan Andres Amado Cerpa
Miambro Titular del Comité Especiai
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, ANEXO N° 4-J: ,
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

# IMPORTANTE:

s FEste formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucién del proyecto.

e En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de
una Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
vélidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucién u organizacion, para suscribir
el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2
del articulo 44 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion |V del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Hl del Reglamento.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucidon del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. ‘Ninguno de los actos requeridos para este propédsito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

g;!{“;g MUNICIBALIDAD DISTRITAL
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Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de SIETE ANOS,
afos contados a partir de la entrega del documento de recepcién del proyecto,
conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
J'OSE L-BUBTAMANTE Y RIVERO

Miembro [#uldr del Comité Especial

ot MUNI
3 JOSE

TumBusndemcannunnsasnsEeneseeny

~Juan Andres Amado Cerpa
Mismtyn Titulae del Comité Especial
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, ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

e Tener en cuenta que el presente formato debe ser el mismo que el Formato 4-D

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 01-2025-OXI/MDJLBYR/ LEY 29230

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCESQ], responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones

que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de

obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [....cccooiiviiiiiininnnnnn. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en

todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comin en
[ 1
el » : PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES e s
[DESCRIBIR LA OBLIGACION
|1 | I e 1E]’EL VINCULADA AL OBJETO DE %
LA CONVOCATORIA]
v [DESCRIBIR LA OBLIGACION
2 ['Ngg@o"é{%’\l’fgg;}& VINCULADA AL OBJETO DE %
LA CONVOCATORIA]
TOTAL: | 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero

de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

q JOSE L}.}" TAMANTE Y RIVERO
i r’\‘- _/-,.-. &l -

Econ. Micayr7 F.

[

Chavez Benavente
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, ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en
proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Seﬁores,
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [01-2025-OXI/MDJLBYR/ LEY 29230

Presente.-
De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE

DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucién del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE
N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
’:‘ggﬁﬁggg DANJLJL%LROO CARGO ESPECIALIDAD | EN LA ACREDITADA EN LA
| | PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTA
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, selio y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

B JOSE L. GUSTAMANTE Y RIVERO
€@ N
Econ. Miceyra/t/ Chavez Benavente

Miembro/fit far del Comité Especial
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Senores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N2704092 en caso
que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR']
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

lng Juan Andres Amado Cerpa
Mbﬁmnro Titular del Comite Especial

1 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar €l nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A: ,
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA.

Sefiores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero

Presente.-
Referencia: Proceso de seleccion 01-2025-OXI-MDJLNYR KLEY 29230

CONTRATACION PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA
EL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TEQNICO,
EJECUCION DE OBRA Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO;
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por
la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%)
del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE
DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados
en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera
declarado infundado o improcedente por el TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA o el apelante se

desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por IEL TITULAR DE LA
ENTIDAD PUBLICA, segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del

(‘ ;  Codigo Civil Peruano.
Q :g‘a
-t [}
= i3 §Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
]
N8 s requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.
33 i
2
Haak & . ..
3 53% Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
é% 1S 3 partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
£ gé honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan
= '3% sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia
=& de Banca y Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
ES

a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Atentamente, 3 JOSE L. ,{ZAMANTE Y RIVERO
', .. ol
/ Econ. Mlcexra ‘Chavez Benavente
0 Mlembru itutar del Comité Especial
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.................. F,rmayse”o |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe

consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran
el Consorcio.

ﬁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE STAMANTE Y RIVERQ

«mm

................

08 S YR %g

9. Juan Andres Amado Cerpa
Miambrn Tinlar del Comitd Espemal Pagina 80 de 104
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, ANEXO N° 5-B: ,
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

o El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
de Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de supervision. El
Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de operacion y/o mantenimiento.

e Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa
Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de
la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de inversion sin considerar
la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores )
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-
Referencia: Proceso de seleccion Proceso de seleccion 01-2025-OXI-MDJLNYR KLEY 29230

CONTRATACION PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA
EL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION DE OBRA Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO;
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por
la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de
Inversion para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacién:

| I
Cadigo del Proyecto Nombre del Proyecto | Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de hasta la recepcion del proyecto, contado a partir de
su fecha de emisién y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera
de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de objeto del Convenio de Inversion.

ta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.

Es

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por LA MUNICIPALIDAD
. DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
1898 del Cdodigo Civil Peruano.

Ing. Juan Andres Amado Cerpa

Minmbens Tihdar det Comith Especial

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

NICIPALIDAD DISTRITAL
S CU AMANTE Y RIVERO
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan
sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia
de Banca y Seguros del Per mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en
las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

.................. F|rmayse||o |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

#* IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran
el Consorcio.

s En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica
verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual gjecucion.

e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podra presentar
una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos cartas fianzas por ejecucion
del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

* En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro
por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el
componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la
Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Serores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... Ji

De nuestra consideracion:

Por Ia presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... |, constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por
la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento
de la obligacién asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la.

obligacion que qase detalla a contiptigcion: MUNICIPALIDAD DISTRITAL
g RMUNICIE AR D Tl

o113 JOSE STAMANTE Y RIVERO
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' MONTO DE MONTO

- NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL o
OECIGRCIONE) PROYECTO PROYECTO COMPONENTE pEL | CARANTIZADO(™)
| PROYECTO (EN SOLES)

Closomes: I 7 7 Ml T | L, ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del obra, elaboracion del
expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendréa un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA
FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emisién y, se hara efectiva en el
caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados de la ejecucién de la obligacion objeto del Convenio. Esta garantia debera renovarse de
acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR NOMBRE
DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan
sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia
de Banca y Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier disputa entre
ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en
las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

............... F,rmayse//o |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

e FEsta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcién del cumplimiento de la
obligacidn, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
por un (1) afio adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de la ejecucion de la obra.

.............

Econ. Mic' r',E:f ..... e,
Miembyb Tififar

LT T 1
B el pr = -

ing. Juan Andres Amado Cerpa
Mg,a.mnro Titular del Comité Especial
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de Promocién de la
Inversidon Privada mediante Resolucion Directoral.

ANEXO N° 21

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio LOCAL para financiamiento la elaboracion
del expediente técnico y ejecucion de la obra y financiamiento de la supervision y liquidacion
del Proyecto de Inversién; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTOQ DE AREQUIPA de Cdédigo Unico N° 2704092, que celebra de una
parte la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N° 20312108284, con domicilio legal en Av. Dolores S/N José Luis Bustamante
y Rivero , Arequipa, Arequipa, representada por el sefior Alcalde MG. FREDY JAVIER ZEGARRA
BLACK, |dent|f|cado con DNI N°04644503, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Credencial
emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA
EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con
RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR
DOMICILIOY], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente
representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI' N°
[INDICAR NUMERO], segln poder inscrito en la Ficha N°[INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los
términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, nimeros RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacion del representante comun del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION/, se encuentra
considerado en la Programacion Multianual de Inversiones de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA
QUE PERTENECE].

1.2. Mediante Informe N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANQ] la [INDICAR
UNIDAD FORMULADORA] de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE] declard la
viabilidad del PROYECTOQO DE INVERSION [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

1.3. Mediante [INDICAR NUMERO DE ACUERDO O RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de
fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO DE EMISION] LA ENTIDAD PUBLICA priorizd EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
DE INVERSION, con Cédigo N° [INDICAR NUMERD], para su financiamiento y ejecucion.

1.4. E\/edlante Resolucion [INDICAR NUMERO DE RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de

A MES Y ANO DE EI\/IISION] el tltular de LA ENTIDAD PUBLICA designo al
L MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ALIDA K ik JOSEL. AVSTAMANTEYRIVERO
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Comité Especial responsable de organizar y conducir el proceso de seleccion de la EMPRESA
PRIVADA encargada de financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION [INDICAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Cédigo N° [INDICAR
NUMERO].

(CON FECHA 29 DE JUNIO DEL 2025 LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICO LOS LIMITES DE
EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD PUBLICA CUENTA
CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE S/. 22,965,719.15 Soles.

Con Informe Previo N° 41-2025-CG-GRAR de fecha 16 de octubre del 2025 la Contraloria
General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso
de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el
financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente
Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO] LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento

‘del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El Convenio de Inversion se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional
y local con participacion del sector privado y sus modificatorias, aprobado
mediante Decreto Supremo N 081-2022-EF, asi como del Reglamento de
la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N 210-2022-EF v su
modificatoria aprobado por Decreto Supremo N 011-2024-EF (en adelante,
el Reglamento de la Ley N°29230).

2.2. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacién de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha
técnica de EL PROYECTO vy los formatos posteriores a la declaratoria de
la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestidon de Inversiones, las bases
integradas, la propuesta econdémica y propuesta técnica del postor ganador
de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financiamiento de la elaboracion del expediente técnico
ejecucion de la obra y supervision y liquidacion del PROYECTO DE
INVERSION, conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas
as bases integradas, la propuesta economica y tecnica, y el Acta de

U;amlento de la buena pro, que integran el presente Convenlo en el
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9 Tercéra del presente Convenio.

empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTOQ].

4.3 El EXPEDIENTE TECNICO, que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1. El monto total del convenio de inversidn objeto del presente Convenio, es
igual al monto de inversion adjudicado que asciende a S/ 11°607,536.11/100
SOLES).

5.2. El monto total del convenio de inversion considera los siguientes conceptos,
de corresponder:

1 RUBRO i s
COSTO DIRECTO 7,597,818.04
GASTOS GENERALES (10%) 759,781.80
UTILIDAD (11%) (**) 835,759.98 o
SUB TOTAL 9,193,359.82
IMPUESTO 1.G.V. (18%) 1,654,804.77
PRESUPUESTO BASE 10,848,164.59
EXPEDIENTE TECNICO (***) 325,444.94

| Epc‘)gg%p?(e* *S):UPERVIS!ON DE LA EJECUCION DE T
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION ey
DEL EXPEDIENTE TECNICO (***) :
LIQUIDACION o 54,240.82
REFE;&&XZ‘:S%TO EOIAL S/11,607,536.11

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados

durante la ejecucién del Convenio.
(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del

Convenio de inversion.
(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto

de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan a EL PROYECTO durante
su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava
del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el
monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el
Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula

o
B
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CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total del
convenio inversion sefalado en el estudio definitivo estan incluidos todos
los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte
de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica;
dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o
ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total del convenio de inversibn no incluye intereses,
indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la
ejecucion de EL PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO
6.1. El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total del convenio de inversion mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de 300 dias calendario, el mismo
que comprende:

OBLIGACIONES RESPONSABLE DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Empresa Privada 60
Técnico (*)
Ejecuciéon de Obra (**) Empresa Privada 180
Recepcion y Liquidacién de Empresa Privada 60
inversion del proyecto (*** )
TOTAL, DIAS CALENDARIOS 300

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitivo y entregado o puesto a disposicion el érea del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcién y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en
los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el
proyecto de inversién registrado en el Banco de Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta
la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir
una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas

gylnﬂtables alLA EMPRESA PRIVADA (OEL CONSORCIO) ésta asume

Mie

ro Titular de! Comité Especial



el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del
Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el
articulo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera
de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento, elaboracion del expediente técnico, ejecucion de la obra y
financiamiento de la supervision y liquidacion del proyecto de inversion,
conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en el presente
Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervisiéon debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
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a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 86 del Reglamento.

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes a INTERFERENCIAS, ASi cOMO
LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS,
SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES para la ejecucién de EL PROYECTO
DE INVERSION. Los tramites y pagos correspondientes a dichos
conceptos que signifiquen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD
PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA Yy los
montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio
definitivo.”

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con
las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N° 29230 vy el
Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

8.3. (LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA
PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION DEL
PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE
EMISION CIPRL CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO, O DE LAS DEMAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL
ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad
de los avances del proyecto y la conformidad de recepcidn, conforme a los
articulos 95 y 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias contados de acuerdo a lo establecido
w%\j en el numeral 101.2 del Articulo 101 del Reglamento, y de acuerdo con lo

: §§ establecido al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento, aun cuando existan los

> 1194 siguientes casos:
T o

oE|VEiRE
23 X :5 8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
g N g;%j Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o
SoNigE evaluados por la Entidad Publica.
=8 \ EL;; 8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
PR\ & entidades publicas.

8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido
por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPRL ES NEGOCIABLE
¢onforme a lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 10 del Reglamento de
gy N° 29230. P MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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§I80ILA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o
reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el
reconocimiento de la inversion considera un monto que no puede ser mayor a la
valorizacion econdmica de las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido
sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas por la Entidad
Publica, que garanticen la correcta ejecucion de las inversiones a cargo de la
Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del articulo
97 del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA puede
modificar el Monto Total del Convenio de Inversiéon del Proyecto de Inversion al
autorizar a la Empresa Privada la ejecucion de Mayores Trabajos de Obra por
variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de
ejecucion del proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la
finalidad del Convenio de Inversion.

9.3 La autorizacion y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el
procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) estda obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro de los cinco
(5) dias previos a la suscripcion de la modificacion del Convenio de Inversion.
Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias
de notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de obra,
bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de férmulas polindmicas son determinadas en EL
EXPEDIENTE TECNICO. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

Los montos resultantes de la aplicaciéon de las férmulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria Final del TUO de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total {Y/C POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la
conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo 26 de la Resolucion -
Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA; y LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANGC de LA
ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO

xo C de la Resolumon Directoral emitida por la DGPPIP.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion
del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N°
29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada, segun sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo
de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total del
convenio de inversion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1.La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacién de
EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segun Anexo 30 de la

Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad

Privada Supervisora, segun Anexo 26 de la Resolucion Directoral

emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD

PUBLICA, segun Anexo 25 de la Resolucion Directoral emitida por

la DGPPIP.

De corresponder, la Resoluciéon de aprobacién de liquidacion dei

Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacién.

Registro SIAF—- SP de la afectacidon presupuestal y financiera

realizado por la Entidad Publica. ]

13.1.6. “13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante
el cual se aprueba el ESTUDIO DEFINITIVO.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo 28 de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP.

13.1.2.

13.1.4.

13.1.5.

13.3.La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto
pueden estar contenidas en un mismo documento.

13.4.Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remltldo

al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO ]

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efectua la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio

definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada

953 o%.!,A EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio.
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cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion de EL
PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora
tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la
culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso. ]

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que
dan mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto en el
Subcapitulo V del Capitulo 11l del Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3.LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato.

14.4.LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles

de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5.LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacién de una nueva Entidad Privada

Supervisora.
14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucién de EL PROYECTO materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho
costo no implica una relacién de subordinacién de la Entidad Privada Supervisora

a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
conforme lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230,
y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de cancelacién a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA
ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de
haberse hecho efectiva la cancelacién a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1.Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacién automatica a solo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se-encuentren bajo.la supervision directa de la Superintendencia de Banca,

eguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben

estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima

‘#jstda de bancos extranjeros de primera categoria que peridodicamente

Ipublica el Banco Central de Reserva del PRI o5c' ktan Ty RV
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15.2.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la
suscripcion del presente Convenio, entrega a la ENTIDAD
PUBLICA la garantia por la ejecucion del proyecto de acuerdo
a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
entrega la carta fianza con codigo [INDICAR
NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/
464,301.44/100 SOLES), cantidad que es equivalente
al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio
de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente
hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La
garantia puede ser renovada anualmente por un
monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio
de Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de
quince (15) dias calendarios previos al término de su
vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar
su ejecucion.

156.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcion de EL PROYECTO, Luego
de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del
monto total del convenio de inversidn, la misma que
debe permanecer vigente por un (1) afio y puede ser
ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la
ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la
devolucion de esta garantia dentro de los diez (10)
dias calendario de transcurrido el afio adicional a la
conformidad de la recepcion de EL PROYECTO.

a

§g§ 15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la
iS4 supervision del Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega
='§*§ [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL
§<m‘9 DOCUMENTO] por un monto S/ 15,187 CON 43/100 SOLES
gg*g Quince Mil Ciento Ochenta y Siete Con 43/100 Soles, cantidad
=§g que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
R componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada
E_ng anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%)

del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el servicio
de supervision.

il NEsta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15)
¥-.dias calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se

} / V_ét;jﬁ’c:uentl’e pendiente el cumplimientq de, abligagiones. -De no
L/’f
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renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la
devolucion de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD
PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la
Supervisidon no sera financiada directamente por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto
a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisién brindado
por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la unica obligacion que
queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el
pago del costo de contratacion de la Entidad Privada
Supervisora.

- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes de
EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no
pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas
Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la
solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias
mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en
la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO
pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.3.Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un
incremento en el monto total del convenio de inversion
establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcion,
dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebraciéon
de la adenda al presente Convenio.

15.4.Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de
prestaciones que implique una reduccion en el Monto Total del
Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.5.LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las
garantias, en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera
renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a su
vencimiento.
,c“‘,\,,L15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas
fz"l-"/.\"ﬁ.@rnputables a LA EMPRESA PRIVADA quede consentida o
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resolver el Convenio.
15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectue los

pagos por el financiamiento de la supervision, en caso dicha
obligacidbn esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta
parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

15.5.4 De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230,
la Entidad Publica ejecuta hasta el cincuenta por ciento (50%)
de la garantia de fiel cumplimiento, en relacién con el resultado
de las labores de fiscalizacion posterior en el proceso de

seleccion.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario
de retraso injustificado en la ejecucibn de cada una de las
obligaciones establecidas en el Convenio de Inversidon, de acuerdo
alo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230,
hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin
perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2.En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de

acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad 0.1x Monto
Diaria F x Plazo en dias

Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la

ejecucion de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de

la obra,

i F=0.40

5;&,? b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra,
$ ¥ F=0.15

i§2

.':’5 16.3.La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de

ggg aplicacion de penalidad debe ser por cada una de las

H prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como

Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de
la inversién, la elaboracion del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacidn
y/o mantenimiento, segin corresponda. Para ello se debe
calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo
..|...de cada prestacion.

dilas penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del

{| Proyecto en la liquidacion final, segun corresponda, para cuyo
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efecto la Entidad Publica efectia la solicitud de la emision del
CIPRL, aplicando dicha deduccioén; o si fuera necesario, se
hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD
PUBLICA exija el resarcimiento de los dafos y perjuicios que
se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si
fuese necesario.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
incurra en incumplimiento o demora en la ejecucion de EL
PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA
o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion
de los plazos de ejecucidén respectivo hasta recuperar el
tiempo de demora causada.

16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
culmine su relaciéon contractual con el ejecutor del Proyecto,
siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA
ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del
ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a
una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia
del Ejecutor del Proyecto.

16.7.La justificacion por el retraso se realiza en el marco del
Reglamento de la Ley N° 29230, el Cddigo Civil y demas
normas aplicables, segun corresponda.

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE

i

EXPEDIENTE
OTRAS
PENALIDADES
SUPUESTOS i
N DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
° APLICACION
DE
PENALIDAD
Retrasos ‘en la 0.08 UIT por cada dia de Segun Informe de la
1 presentacion del retraso en la entrega, segin EMPRESA
Expediente Técnico, lista de entregables. PRIVA
H segun lista de DA SUPERVISORA
& H gg entregables.
2 182 La no subsanacion o no
& :%u"} aclaracién d 0.08 UIT por cada dia de Segun Informe de la
(% Ne 2 e . retraso en la entrega, segun EMPRESA
O3RN ! E £ ?obr%‘]?m/:é"é%neer? los plazos lista de entregables. PRIVA
5 \ Ew% con - que cuenta el DA SUPERVISORA
1 3 ;g = Consultor |
2 54 s .
S s S 3 - 0.08 UIT por cada dia de Segun Informe de la
g_ §§ }‘T 3 55;2522226'2 fao?_i?&'acg;r; retraso en la entrega, segun EMPRESA .
|5 ¢ ' lista de entregables. PRIVA
penorey N+ & o DA SUPERVISORA"
e 2

-

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Q [) L Otras
Ww f 0 penalidades
1 ;
1
, Nt

=1
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o

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la gjecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incu}npla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

personal acreditado o debidamente
sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

SEGURIDAD DE
SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra
incumpliendo fas normas, ademas de las
sefalizaciones  solicitadas por la
Municipalidad. La multa diaria sera:

OBRA Y|

1/1000 del monto de
la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
incumplimiento.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION
DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar
a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefialada por
la municipalidad. Esta penalidad se
considerara por el total de trabajadores y
por el total de paquete de obras, es decir
si en alguna de la obra alguno de los
trabajadores no estd debidamente
equipado la penalidad se

aplicara a todo el contrato. La multa diaria
sera:

1/1000 del monto de
la valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
incumplimiento.

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

Segln Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
entregar el cronograma y calendario
valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo

contractual segun Art. 177° del RLCE. La
multa diaria sera:

(0.25 UIT) por cada
dia de retraso en
entrega de
documentacién.

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO

Cuando el contratista no cumpla con
“entregar el calendario de avance de obra
valorizado actualizado y la programacion
CPM, correspondiente a las ampliaciones
de plazo otorgadas y de acuerdo al

Art.158° del RLCE.
La multa diaria sera:

(0.25 UIT) por cada
dia de retraso en
entrega de
documentacion.

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

Cermpa

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO

De no presentar el Contratista las
respectivas constancias dentro de los 5
dias siguientes al inicio de obra, se le
aplicara la penalidad que se senala.

1/1000 del monto de
la valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
incumplimiento.

amitd Especial

ndres Amado C
Tituder dat ©
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RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en la obra
La multa diaria sera de 0.5 UIT:

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA

SUPERVISORA |

RESIDENTE DE OBRA

Por cambio de Residente de Obra
propuesto en la oferta, sin autorizacion de
la Municipalidad por causal diferente de
Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza
mayor (enfermedad que imposibilita su
permanencia debidamente acreditada), La
multa diaria seré de 0.5 UIT

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra
propuesto dentro del
plantel clave

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Segun Informe de

la EMPRESA -
PRIVADA
SUPERVISORA
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RETRASO EN ENTREGA DE
DOCUMENTACION DE
VALORIZACION Uno por mil (1/1000) .
1 En caso que el contratista no cumpla con del monto de la Eegun lgfl\cjermReEgz
0 entregar la documentacién que le valorizacion del PRIVADA
corresponde a la supervision dentro del periodo por cada dia SUPERVISORA
plazo establecido de dos (02) dias, de retraso.
contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente
al de la valorizacién respectiva.
ENTREGA DE i
INFORMACION (1 UIT) por
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO tramite ,
1 Cuando el contratista entregue documentario gag;géréfzrme dsits
documentacion incompleta (faltante) o
1 pleta {iat PRIVADA
fuera del plazo normativo, perjudicando el SUPERVISORA
tramite normal de los mismos (solicitud de
adelantos, prestaciones  adicionales,
resultados de los controles de calidad, ,
etc.).
POEIZA DE RESPONSAEILIDAD CIVIC
Cuando el contratista NO ADQUIERA la
Pédliza de Responsabilidad Civil o NO Seguin Informe de
1 ESTE VIGENTE desde y durante el 1UIT la EMPRESA
2 periodo y plazos establecidos dentro de PRIVADA
sus SUPERVISORA
obligaciones hasta la recepcion de obra.
L La multa diaria sera de 1 UIT:
LABORES PARALELAS DEL
EFRSQNAL CLAVE EN OTRAS OBRAS Segin Informe de
1 residente de obra NO PUEDE 1UIT la EMPRESA
REALIZAR LABORES EN FORMA
3 | PARALELAEN PRIVADA
SUPERVISORA
OTRAS OBRAS, porlo que la
transgresién de lo dispuesto dara lugar a
una multa.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede disponer la resolucion del
Convenio de Inversién cuando LA EMPRESA PRIVADA (O

EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones
establecidas en el Convenio, el TUO de la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que
se refiere el numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta
del presente Convenio.

Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto,
pese haber sido requerido.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante
el proceso de seleccibn o en la realizacion del
proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio.

17.2.Cuando se presente las causales sefaladas en los literales
1711 y 17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA
cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede
ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de
.| oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
/0 CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA
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PRIVADA (O EL CONSORCIO) continia con el
incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el
Convenio mediante Carta Notarial. ]

17.3.En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la
correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del

objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por

dafos y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
17.4.Cuando se presente las causales sefialadas en los literales

17.1.3. y 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA

resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,

bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) informando que se ha producido dicha

resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y

administrativas a que hubiera lugar.

17.5.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede
resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.51. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las
condiciones previstas para iniciar el plazo de
ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en
el numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente
con solicitar la emision del CIPRL u otras obligaciones
a su cargo esenciales para su emision, pese a haber
sido requerida segun el procedimiento indicado en el
numeral 92.4 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la
Entidad Privada Supervisora mediante la modalidad
de contratacion directa establecida en el articulo 81
del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo
de sesenta (60) dias calendarios a los que hace
referencia el numeral 116.1 del articulo 116 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) 0 mas meses
desde la fecha de entrega de los terrenos o lugar
donde se ejecuta la inversion, y la ENTIDAD

%g PUBLICA no los hubiese entregado.
M3 17.5.5 Se supere el porcentaje al que se refiere a Décimo
- EE Tercera Disposicion Complementaria Final del TUO
23 de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas en
=k la referida disposicion.
-
© o
i‘g 176. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser
reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, producto
de la aplicacion del articulo 88 del Reglamento de la Ley N°
129230,y se identifique que las inversiones han perdido las
.condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
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seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o
reformular el Proyecto de Inversion y continuar con la
ejecucion del Convenio de Inversion, siempre que se cuente
con la conformidad de la Entidad Publica. En caso de
resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracion de los estudios realizados.

17.7.Cuando se presenten las causales sefaladas en el numeral
17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa
carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio.
Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA.
Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el
incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve
el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8.Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y
LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el Convenio, sus
efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita
una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA
informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando
el reconocimiento de los costos de elaboracién de los estudios
realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio de
Inversion por caso fortuito o fuerza mayor o por incumplimiento
de las disposiciones sobre los limites de emisién del CIPRL
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo
ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 179y
cualquiera de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus
efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA
EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una
comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) (O LAENTIDAD PUBLICA) informando que se

H
b

:§§ ha producido dicha resolucion.
Q8 17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran
§§ establecidas en el articulo 93 del Reglamento de la Ley N°
<5 29230.
gF
P 2 CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION
35 18.1.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara,
Fe B acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o

tratandose de una persona juridica a través de sus accionistas,
socios, integrantes de los érganos de administracion vy
ireccion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado,
cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningun
pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la

ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se
conduciran en todo momento durante la ejecucion del
Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y
transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o0 personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se
compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique

que alguna de las personas naturales o juridicas mencionadas
en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o
reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados
en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo
Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido
cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacidon con la ejecucion del
presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno
derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la
garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA
EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 36.2 del articulo
36 del Reglamento de la Ley N° 29230.

:‘21 E(U w®

§ 5§§ CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR
o3l §§§ VICIOS OCULTOS

3 g;g 19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo
§ gfcgg juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras
gg) ﬁsg‘;’ y vicios ocultos por un plazo de siente (7) afios, contados a
i £ partir de la recepcién del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcion del Proyecto

o de sus avances, ni el consentimiento de la liquidacion del
—~, Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a
: Pl ,gfgg@ézlamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo
establecido en el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de

ohe ”{ljajgl.ey N° 29230 y el Codigo Civil.

s A
]L’KUSUI,.A VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE
INVERSION

-----
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20.1.

20.2

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
21.1.

21.2.

LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio
mediante la suscripcién de una adenda, siendo Unicamente
necesario la autorizacién y suscripcion del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA EMPRESA
PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos
regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230 y el presente Convenio.

En caso de modificaciones en el monto total del convenio de
inversion, LA ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la
respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia
el incremento en el monto total del convenio de inversion.

Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la
ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o
invalidez del Convenio, con excepcién de la aplicacion de las
penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme
a las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes,
dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo
128 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que
lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las
partes y produce los efectos legales de una transaccion.

En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
pueden someter sus controversias a la conciliacién o arbitraje,
dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario,
conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del articulo 129
del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la

controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion debe
realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 21.4. Asimismo,
cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucién arbitral, aplicando su respectivo
Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas
partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion
del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este
Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de

e

especialistas de la materia objeto de la controversia a fin de
contribuir con el mecanismo de solucion de controversias en
proceso.

_§LULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS
IR0
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P v S —

4 e

bl )
Ecén. rc:é'yra E. Chavez Benavente
embro Titular def Comité Especial

g?;:_p MUNICIPALIDAD DISRgTAR 102 de 104



RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N°
29230,
LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1.Subgerencia de Proyectos de Inversion Publica;
Responsable de aprobar las valorizaciones.

22.1.2.La Gerencia de Desarrollo Urbano; Responsable de
emitir la conformidad de recepcién de EL PROYECTO
o la conformidad de sus avances.

22.1.3.La entidad Privada Supervisora; Responsable de
otorgar la conformidad de calidad

22.1.4. Gerencia de Desarrollo Urbano, responsable de otorgar
la conformidad al expediente técnico.

22.1.5.0Oficina General de Planeamiento Estratégico vy
Presupuesto; responsable de realizar las afectaciones
presupuestales y financieras para la emision de los CIPRL.
22.1.6.Oficina General de Planeamiento Estratégico vy

Presupuesto Responsable de solicitar la emisiéon de los
CIPRL.

22.1.7. Gerencia de Desarrollo Urbano; Responsable de otorgar
la conformidad del servicio de supervision.

22.1.8.Gerencia de Desarrollo Urbano, Responsable de
autorizar el cambio de la empresa ejecutora y/o de sus
profesionales.

22.1.9. Oficina de secretaria general, responsable de remitir
convenios y adendas a la DGPIP, y entidades
correspondientes.

22.2.El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al
articulo 17 del TUO de la Ley N° 29230.

22.3.En caso se modifique el cargo del funcionario responsable
designado de acuerdo al numeral 22.1 sélo es necesaria la
comunicacidon mediante documento de fecha cierta a la
Empresa Privada y a la Direccion General de Politica de
Promocién de Inversion Privada del Ministerio de Economia y

i%g Finanzas.
0%
._ '§9€~’ CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

5| QE«:‘? 23.1.Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS
3 Egrﬁ» PARTES fijan como sus domicilios los sefialados en la parte
g&aﬁ’éé introductoria, donde se cursan las comunicaciones que
28" \s¢ correspondan.
£ .?’i 23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico vy

numero de teléfono, para efectos del tramite de solicitud de
emision de CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Av. Dolores S/N, Distrito
de José Luis Bustamante y Rivero

i mtformes@mumbustamante gob.pe

054 430700 Anexo 113
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- Funcionario responsable del tramite para la emision del.
Economista Miceyra Elisa Chavez Benavente
Numero de Teléfono : 944661783

Email : misy24@agmail.com

23.3.Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o
namero de teléfono, durante la vigencia del presente
Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias
habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio;
caso contrario, toda comunicacién o notificacion realizada a
los domicilios, correos electronicos o numeros de teléfono
indicados en la introducciéon del presente documento se
entiende validamente efectuada. Dentro de los diez (10) dias
habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos
documentos a la Direccién General de Politica de Promocion
de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas
y a la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica
y las disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Arequipa a

los del
2025
... Nombre, firma, sello ... Nombres, Firmay
ENTIDAD PUBLICA sello del Representante
Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
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