MODELO DE CIRCULAR

CIRCULAR N° 001-2025- COXI/SERENAZGO

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de seleccion Proceso de
Seleccién N°001-2025-OXI-MDJLBYR/LEY 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolucién de Alcaldia Nro. 298-2025-
MDJLBYR
ASUNTO : INTEGRACION DE BASES

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 19 de noviembre del 2025

El Comité Especial conformado por Resolucion de Alcaldia Nro. 298-2025-MDJLBYR, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por
Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°
29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del
Proceso de Seleccion Proceso de Seleccion N°001-2025-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 para la
seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutara Contratacion del
Financiamiento, Elaboracién del Expediente Técnico, ejecucién de obra liquidacion de la
inversién y Financiamiento de la Supervision, Ejecucién y Liquidacion del Proyecto de Inversién

Cédigo Unico de la

inversidn Nombre de la inversion

- N»

1 2704092 CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, el comité especial de acuerdo a los establecido en el Articulo 32, numeral 32.1, literal 7, del
Reglamento de la Ley N° 29230, comunica la integracién de bases del Proceso de Seleccién
N°001-2025-OXI-MDJLBYR/LEY 29230, sin haberse presentado consultas y/o observaciones
por parte de los postores, y considerando las recomendaciones efectuadas por Proinversién en

el marco de las funciones establecidas para el comité especial y los principios del mecanismo.
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ANEXO N° 12

MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA
PRIVADA

GUIA DE ESTILO:

o Los puntos o espacios entre corchetes “[...]” y de color azul deben ser
completados con informacidn relevante por la Entidad Publica de acuerdo a la
indicacién contenida en elios.

o [asindicaciones que aparecen entre paréntesis ‘(...)” y en letras cursivas de color
rojo se refieren a informacién optativa a ser incorporada a criterio de la Entidad
Puablica.

» [Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE”
y en color azul, deben ser tomadas en consideracion por la Entidad Publica para
elaborar las Bases.

o Las expresiones y términos no definidos en las Bases se refieren a aquellos
utilizados en la Ley N° 29230, el Reglamento y modificatorias.

» [as expresiones en singular comprenden al plural y viceversa.
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BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY
N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL
CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA
LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION
DEL SECTOR PRIVADO
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BASES INTEGRADAS

PROCESO DE SELECCION N°01-2025-0XI/MDJLBYR-LEY 29230

CONTRATACION PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA
PARA EL FINANCIAMIENTO, ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, EJECUCION DE OBRA y LIQUIDACION DE LA INVERSION Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO; MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA
DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
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SECCION I ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion estda compuesta por las
siguientes normas:

*» Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

= Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante
y Rivero

RUC N° © 20312108284

Domicilio legal : Av. Dolores S/N, Distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, provincia de
Arequipa, departamento de Arequipa

Teléfono: : 054-430700

Correo electronico: . comite oxi seg ciud@munibustamante.gob.pe

informes@munibustamante.gob.pe
1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento de la elaboracién del expediente técnico y
ejecucion de obra y financiamiento de la supervision y liquidacion del Proyecto de
Inversion denominado; MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA de Codigo Unico N°2704092, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos de Referencia del Anexo
3A y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de
viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

AL D
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1.4. ANTECEDENTES

1.4.1. Mediante Formato N°07-A de fecha 25/08/2025 la UF DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO declaré la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se
encuentra en el Anexo N°3-D.

1.4.2. Mediante ACUERDO de consejo Municipal N° 093-2025 de fecha
8 de septiembre del 2025 se prioriz6 EL PROYECTO.

1.4.3. Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°298-2025-
MDJLBYR de fecha 11 de septiembre del 2025, se designd a los
miembros del Comité Especial responsables del proceso de
seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO.
COMITE ESPECIAL

1.4.4. Mediante INFORME PREVIO N 041/2025/CG/GRAR de fecha
16 DE octubre del 2025 se emitié el Informe Previo de la
Contraloria General de la Republica.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversidon de S/
11,607,536.11 (Once Millones Seis Cientos Siete mil, Quinientos Treinta y
Seis con 11/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES ]
(Consignado en Soles, )
Ejecucion de la Obra 10,848,164.59
Elaboracion de Expediente Técnico 325,444.94
Financiamiento de la Supervision de la
Elaboracién del Exp. Técnico 94,921.44
Financia_mlent.c’J dela Superw_spn dela 284,764.32
Ejecucidn de la Inversion
Liquidacién de costo de Proyecto inversion 54,240.82
MONTO TOTAL DE INVERSION: 11,607,536.11

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO I del
CAPITULO 1 del TiTULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de
elaboracién o actualizacién de la ficha técnica, del estudio de preinversion o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacion y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la goncepcidn técnica.

@ MUNKCIPALIDAD OISTRITAL DE i Ky
LUIS BUSTAMANTE Y/RIVERO gmaM?H\clj elP/gquo DISTRITAL

_A0sg Y BUSTAMANTE Y RIVERO
b-'é- .'J'."“--E----.--_A'; ------ . f‘. ok ; -
aime Escobedo Carrasco ™~ e i f e s
A?‘EMBRO OEL COMITE ESPECIAL ° Econ. Micgyfa E. Cyigvez Benavente

Migbro Titular de)Comité Especial



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE L. BUSTAMANTE ¥ RIVERO

Econ. Miceyra E. Chavez Benavente
Miembro Titular de! Comité Especial

MIEMBRO DEL COMITE ESPECIAL

| Xy ,l
TR |
Lb’k/(ﬁ/ Er%ﬁ e o e Dl L
- ] Diedd Jaime oS esasesannaa,
) 1e Escobjedo Carrasco Pagina 7 de 104
" o



SECCION Ii: ,
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

# IMPORTANTE:

o Para el caso de IOARR y actividades los plazos sefialados en esta seccién
deberan ser modificados de acuerdo con lo previsto en el SUBCAPITULO i del
CAPITULOQ Il del TITULO Il del Reglamento de la Ley N°29230.

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresién de Interés, la
Propuesta Econdémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicaciéon en un diario de circulacion
nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto. Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Pudblica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
54.3 del articulo 54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;
Cédigo Unico de Inversiones.;

Monto Referencial del Convenio de Inversién.;

Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

=  Calendario del Proceso de Seleccion;

* Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

IMPORTANTE:

El Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de forma
virtual, en cuyo caso debera sefialar en la convocatoria el correo electronico o
casilla electrénica en la cual deberan ser presentadas las cartas de expresion de
interés, consultas y observaciones a las Bases y el formato de dichas
comunicaciones.

Para el caso de Agrupamiento de inversiones, ademas del Monto Referencial del
Convenio de Inversion se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
fotal general.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccién desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de selecciéon aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidés (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacion y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electronico
sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccidn, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de selecciéon, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversién, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

f} efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas

o ﬁxma%era individual o en Consor0|o a través de su representante y/o apoderado
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1.8.

1.9.

legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresién de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme lo sefalado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios,  complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

En caso se presente un Unico Participante, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo
123 del Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la
formulacién de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracién a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones

que se efectlen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
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las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacion del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de Gastos de Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

# IMPORTANTE:

o No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporéneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

*» Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversién, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccion, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
LB s,es en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones y Cwoulares
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1.11.

emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Pdblica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccién segun el articulo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

LLos documentos que acompaiian las propuestas se presentan en idioma espariol
0, en su defecto, acompanados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espariol.

Las propuestas deben llevar la rubrica o la firma electronica validada en el
siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacién se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comin del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comin del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo
45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.
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1.12.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceptarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion
de forma virtual, debe serialarse en esta seccién el formato electrénico en el cual
debera ser presentado cada archivo virtual (pdf u ofro que el Comité Especial
determine), peso maximo del documento, asi como la casilla electronica o correo
electronico u otro medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Economica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no
se serialara el lugar sino la casilla electronica o correo electronico u olro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el Comité
Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.

En caso se presente una Expresién de Interés, la presentacién de propuestas no
requiere la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La eyaluacion de la Propuesta Econdmica y la verificacidn de los requisitos legales
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y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

* Falta de foliado

= Falta de sello

= Falta de firma y/o rdbrica

*  Falta de fotocopias (Gnicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

= La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comite
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se continia con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacién de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Pudblico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccidon correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto
del.cual se revisa la Propuesta Técnica.
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1.13.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion y también se devuelven las Propuestas Economicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la
resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Puablica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no cuente
con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben
exceder el Monto Total de Inversidon Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccién. De igual manera, la Propuesta econdmica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el Ginico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacion de
Propuestas.

IMPORTANTE:

Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el
Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

En caso se presente un unico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacién directa establecido en el articulo 55 y el
articulo 123 del Reglamento.

En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electronicos presentados deberan rotularse con la denominacion del Sobre que
corresponda seguido por el nombre del postor.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O
3-B, DE CORRESPONDER).
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En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza andloga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continta
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comite Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Economica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion
del orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversién, las entidades publicas del Gobierno
Nacional deben contar adicionaimente con la Certificacion Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo
58.1 del articulo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado
bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1 del
articulo 58 del Reglamento.

En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea

jva//da debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de

: '@pqwn en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que
ca//f/que en a/guno de los Proyectos seré rechazada por el Comité Especial.
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1.18.

1.19.

1.20.

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad ‘Pdblica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcion del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccidon es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversién se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

»  Correo Electronico: con confirmacion de transmisién completa expedida por
el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

* Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio sefalado por el Representante Legal.

IMPORTANTE:

En el caso de Proyecto de Inversién la Entidad Publica puede incorporar los
Gastos de Administracion Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa
Privada, en cuyo caso debera incluir el numeral sefialado a continuacion.

Corresponde su inclusion solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos
de inversion, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

Se registran en el rubro de Gestién del proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
RIVADA

Y e O
ﬁ -Gastos de Admmlstracmn Centir

Monltoreo (GACM) se consideran de
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acuerdo a la definicidén numero 22 del articulo Il del Reglamento de la Ley
N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta
lo siguiente:

= Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de
Priorizacion, la incorporacién de los GACM para lo cual consideran las reglas
aplicables al registro de Gestion del Proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

» Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF,
determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

» En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccion, la Empresa Privada participante puede
proponer su incorporacion en la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u otra informacion vinculada a la implementacién de esta
gestion, para evaluacion de la Entidad Publica. Esta Ultima, a través de la UEI,
determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a
reconocer.

=  Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (C ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

= El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de
Inversién, de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse
posteriormente.

# IMPORTANTE:

o Laincorporacion de los GACM o su modificacion se realiza siempre por la Entidad
Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

En el presente Proyecto de Inversion el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo y que sera
reconocido por la Entidad Publica es de S/. [SENALAR MONTO MAXIMO DE
GACM].

CAPITULO I o
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Gnicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las dlsposmlones que regulan el desarrollo de las
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2.2,

2.3.

24,

siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admisién del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Pablica o de PROINVERSION, segun corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversién del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emisiodn, la cual debe ser igual a la fecha de interposicion del recurso de
apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ninguin recurso de apelacién se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO IIl;
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1.

3.2.

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversién.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificaciéon de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad
Plblica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar
a la Entidad Publica los siguientes documentos:

= Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la
firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de
Inversion emitido por Registros Publicos con una antigiedad no mayor a
treinta (30) dias calendario contados desde su emisién hasta la fecha prevista
para la firma del Convenio de Inversion.

» Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

» Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

» El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
, integrantes del Consorcio.
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b) Designacién del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccidn, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c) El domicilio comin del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico vélido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional
que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversidon computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefalados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Economica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalta si convoca a
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3.3.

un nuevo proceso de seleccién.
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sdlo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacién de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

» La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Pdblica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado.

* La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcién del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacién de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Pdblica
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Privada,
conforme al parrafo 72.6 del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

*» La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

= Lg Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
) del costo de St e&nsmn adjudicado. Esta garantia
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debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el servicio de
supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Pdblica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacién de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversién, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas
por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

Convenio de Inversion

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion,
adicionalmente a las que se encuentran en el articulo 1l del Titulo Preliminar del
Reglamento:

1.

2.

10.

1.

12.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comite
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de
las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion
I,y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:
[ ) Etapa ) Fecha
: Convocatoria y publicacion de Bases 30/10/2025
i y . o ) Del 31/10/2025 Hasta
Presentacion de Expresiones de interés (1) ) 10/11/2025
. . Del 31/10/2025 Hasta
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) 10/11/2025
. . Del 11/11/2025 Hasta
Absolucién de consuitas y observaciones a las Bases (3) | | 18/11/2025
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 19/11/2025
Presentacion de Propuestaz, a través de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3y ' 1/12/2025
Evaluacion de Propuesta Econémica (5)
Evaluacion de Propuesta Técnica. (6) Del 2/12/2025 Hasta 5/12/2025
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de Buena 5/12/2025
Pro (7) - o -
Consentimiento de la Buena Pro (8) 19/12/2025
Suscripcion del Convenio de Inversién entre la Entidad
_ - 7/01/2026
Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9)

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacion
nacional.

(2)  Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de Interés.

(3)  Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5)  Enun plazo maximo de siete (7) dias hébiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A maés tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8}  Cuando sea tnico postor, el consentimiento de la buena pro se efectiia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 0 mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacién requerida para la participacién en el proceso de seleccion debe
ser entregada en mesa de parte de la Entidad ubicada Av. Dolores S/N José Luis
Bustamante y Rivero en el siguiente horario de 8.00 am — 3.30 pm

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccién; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

~ ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1.  DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con
CUI N° 2704092, tiene como objetivo brindar un adecuado servicio de Seguridad
Ciudadana en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La Inversion se
desarrollara en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, cuya area debera
estar disponible.

o La disponibilidad de terreno, corresponde a la Entidad Publica.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

[ = 3 | -v_yl'lf_:___:m"ad fisica [ Tamaho, velumen u .ot;;ﬁ

| [P |, i ||_unidades representativas
Descripeion de productofacciones | ;;m d; o i 'l | [T

| i |'| UM Meta | LM, | Meta

| ! i ! ;

INFRAESTRUCTURA

Construccion de senvitios higien| cos | i | Espacios 1| " ' "

yla vestidores : BANOS mfra%s;mntura fisicos 3.00 M2 | 234 .00

'Construccion de ofiting " I E

! administrativa © AMBIENTES Ilﬁfraestmcfum Ambienies 2 QG| M2 | 94.53

| Construccion de palio taller y de —— | [l

maniobras - ESPACIOS ABIERTOS |infraestmctum IAmbzente« | 280 w2 ! 107.53

| Construccion de espacio exterior : ! Espacios Il '

| SERVICIOS EXTERIORES | lnfraeztmmum I fisicos 200 M2 . 13097

| Construccion m,» almagen o aems«to | Bepacios " l » |
T ALMACENE !mfraastmc!um | fsicos 200 i M2 | “&M,':

| Construccion de &spacio exterior © | Espacios 1o ] w g d|

| AZOTEA .Ilnfmeﬁtmc:tum | fisicos 2 l’.)()E [ ed i 24265

'SISTEMA TECNOLOGICO DE VIDEO VIGILANCIA |

' Adquisicion de equipa de video | A | |

| vigitangia @ SISTEMA | P— . ‘ i |

TECNOLOGICO DE VIDEO f Equipamiento Equ pamient 111.60/| 111.00)

|VIGILANCIA | . _ |

ADGUISICION DE UNIDADES VEHICULARES N o

Adaiasicion de vehicuio de Moer ' T

sequided ciudadana . UNIDADES | Vehiculos | ?g;ﬁ’;f;:* 15,00 15.00

MOVILES B . n B I n

capaciiacion ¥ sens bi!’:zgcépn ) B o ' B _ )

P i T | nidmera de I

| Capacitacion de toller: 3 yiond

SENSIBILIZACION | intangibles gipacnacwn 500 8.00

e — > b it

2.  MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
11,607,536.11 (Once Millones Seis Cientos Siete mil, Quinientos Treinta y
Seis con 11/100 Soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
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COSTO
(Consignado en Soles, )

OBLIGACIONES

Ejecucion de ia Obra 10,848,164.59

Elaboracion de Expediente Técnico 325,444.94
Financiamiento de la Supervision de'la
Elaboracién del Exp. Técnico 94,921.44
Financia_mient_g de la Supervi_s'ion de la 284.764.32
Ejecucién de la Inversion

Liquidacién de costo de Proyecto inversion 54,240.82

MONTO TOTAL DE INVERSION: 11,607,536.11

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y
el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto
Total del Convenio de Inversién determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda,
siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo
de la inversion o disminucién del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectiian de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento, cabe indicar que del parrafo 95.4 solo aplica la SEGUNDA
PARTE DEL PARRAFO 95.4]. La excepcion establecida en la segunda parte del
parrafo 95.4 del Articulo 95 del Reglamento Sl es de aplicacién al presente
proyecto.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversion tiene un plazo de ejecucion de 300 (Trecientos) dias calendarios
conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracién de Expediente Técnico 60
Ejecucion de obra 180
Recepcién y Liquidacién del Proyecto de Inversion 60
TOTAL DIAS CALENDARIOS 300

-----------
---------
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5. DE LOS ENTREGABLES

La Empresa Privada presentara el Expediente Técnico segun los siguientes

entregables y plazos:

ENTREGABLES Y EVALUACION

DESCRIPCION

ENTREGABLE N°01

ENTREGABLE N°02

PLAZO

ACCIONES Y CONTENIDO DE
LOS ENTREGABLES

A los veinte (20) dias |
calendario a partir del |
cumplimiento del Art. 84 |
del Reglamento. '

‘, =  Estudios

basicos de
ingenieria (EBI)

= Propuesta arquitectonica y de
ingenieria. Planos
preliminares de distribucion,
accesibilidad y funcionabilidad

de los amblentes

A los veinticinco (25) dias
calendario a partir de la
aprobacion del entregable
Nro. 01.

Se debera presentar el expedlente
técnico completo, firmado, para su
evaluacién y aprobacién final

PLAZOS PARAEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y EVALUACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se considerar los siguientes plazos:

DESCRIPCION

PLAZO DE EVALUACION

PLAZO DE

LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES '

ENTREGABLE N°01

ENTREGABLE N°02

05 dias calendarios (por parte de la

Supervision) *

| 10 dias calendarios (por parte de la

Supervision) *
|
|

05 dias calendarios,
contados desde la
notificacion de
observaciones. por parte
de la empresa privada

10 dias calendarios,
contados desde la
notificacion de
observaciones. *por parte
de la empresa privada

s  Dichos plazos no se contabilizan dentro del plazo de ejecucion contractual.

La subsanacion de las observaciones que se formulen, no conlleva en ningdn caso
reconocimiento de ampliacién de plazo.

6. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
formulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

» Para el caso de Inversiones, la elaboracion y la aplicacién de férmulas
polinémicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones ..
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de reajuste aplicables.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversién no es posible modificar las
formulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de
reajuste no son considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

7. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
7.1 Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos
a. Ejecutor del Proyecto
Requisitos:

La experiencia en ejecucion de proyectos de infraestructura en general ejecutados
en los ultimos Diez (10) afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados
en los ultimos Diez (10) afos.

Para lo cual el Postor debera acreditar S/ 11,607,536.11 (Once Millones Seis
Cientos Siete mil, Quinientos Treinta y Seis con 11/100 Soles), en proyectos
generales y acreditar S/. 5,803,768.06 (Cinco millones ochocientos tres mil
setecientos sesenta y ocho con 06/100 Soles) para proyectos similares en general.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejantes a proyectos de: Proyectos de infraestructura y/o proyectos
tecnoldgicos y/o proyectos de inversién para seguridad ciudadana que incluyan
como componentes: Central de Monitoreo de Videovigilancia, camaras de video
vigilancia, Fibra &ptica GPON, enlaces inalambricos, Gabinetes externos
instalados en postes de concreto armado en la via publica y equipo de radio

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos, juntamente
con sus respectivas actas de recepciéon y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
viceversa.

b. Personal profesional propuesto para el proyecto
Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la Ejecucion del Proyecto.

Profesional N° | Cargo ylo Requisito Minimo/Experiencia
| Responsabilidad
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Ingeniero civil o Arquitecto

01 | Residente General
de Obra

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de 06 afios, sustentada
con copia simple de Titulo Profesional con
colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como: Residente en Obras, o Ingeniero
Residente, o Arquitecto Residente, o Gerente
Residente, o Residente de proyecto, o Gerente
de Proyectos, o Coordinador de Proyectos, o
Gerente de construccion, o Gerente de Obra, o
Jefe de Proyectos, o Supervisor de obra, dentro
del plazo antes sefialado.

Ingeniero civil

Arquitecto

Especialista en

1
| Estructuras

01

Especialista en
Arquitectura

Experiencia general no menor de 06 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como Especialista en Estructuras, o Ingeniero
estructural, o estructurista, o encargado de
sistemas  estructurales, o Ingeniero en
Estructuras y edificaciones, especialista en
proyectos de estructuras, o especialista en
disefio y calculo estructural, o Supervisor
estructural, o Residente estructural, en Obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 06 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como; Especialista en Arquitectura, o Arquitecto,
o encargado del area de arquitectura, o
Arquitecto de obra, o Arquitecto Residente, o
Arquitecto  Supervisor, o coordinador de
Arquitectura, en Obras similares dentro del
plazo antes sefialado.

Ingeniero Sanitario

01 Especialista en
instalaciones
Sanitarias

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de 04 afos, sustentada
con copia simple de Titulo Profesional con
colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en instalaciones sanitarias o
ingeniero Sanitario o Ingeniero en Instalaciones
Sanitarias, o Ingeniero Supervisor sanitario, o
Ingeniero Residente Sanitario, o responsable de
instalaciones sanitarias en Obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero Electronico y/o
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Ingeniero Eléctrico y/o ingeniero
electromecénico

de proyectos de inversion o como Especialista
en Telecomunicaciones o sistemas electronicos
0 en redes de cableado o en tecnologias de la
informacion o similares dentro del plazo antes
sefialado.

Especialista en
Instalaciones

01 Eléctricas

Experiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como especialista en Instalaciones Mecanicas
y/o instalaciones eléctricas y/o Adquisicion de
Vehiculos, y/o Ing. Residente, Supervisor de
obra relacionadas con instalaciones eléctricas,
dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero  Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o
ingeniero Industrial o Ingeniero
de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Especialista de
01 | Seguridad en Obray
Salud en el Trabajo

Experiencia general no menor de 3 afios, '
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 3 participaciones como
Especialista de Seguridad en Obray Salud en el
Trabajo, ingeniero de seguridad SSOMA o
similar, dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero Civil 0 Arquitecto

01 | Especialista en
Control de calidad

Colegiado y Habilitado:

Expetiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en Control de calidad o
especialista de calidad, o especialista en estudio
de mecanica de suelos o ingeniero especialista
en suelos y pavimentos o ingeniero de
materiales, o ingeniero de calidad, o ingeniero o
arquitecto Residente de obra asignado a
calidad, o Supervisor de obra asignado a
calidad, o especialista en calidad de materiales,
o la combinacion de estas en obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero Civil

01 | Especialistaen
Costos y
Presupuestos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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costos y presupuestos, o Residente de obra o |
Supervisor de obra o la combinacion de estas en
obras similares, dentro del plazo antes sefialado |

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos.

» Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificados de trabajo.

=  Copia simple del diploma de colegiatura y/o documento equivalente

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el gjercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El profesional propuesto para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico,
puede también ser propuesto para la supervisiéon de la ejecucion del proyecto, si se
cumplen con los requisitos exigidos

c. Magquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

ltem EQUIPO

01 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)

02 MAQUINA DE SOLDAR DE 350 AMP. -
03 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE ]
04 AUTOHORMIGONERA DE 3 M3 ]
05 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL. |
06 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.

07 COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7 HP _

08 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 23 HP ]
.09_ Camioneta PICK UP 4x2 como minimo. B

Acreditacion:

W’“.'c:'spsb'ngMAND ms%?" e .

el 29 MUNICIPAL Es%

gl el _J?S_ L.BU&W Z"%‘?&@
sy | ot

Cibdihs
aime ESCObedo-fCa"aSCO v rreeertenisdnanetes
BRO DEL COMITE ESPECIAI EC(LT kwgﬁ%ﬁavez Benavente

ING. CARLGS ENRIQUE LGPz MERE: s O
Miembro Titulaf del Comité £

; ‘mbiro Titudrfiel Comité
!’a{ & @t ¢ gt B 4 ESpec'al



Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

7.2 Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la Elaboracion del Expediente técnico.

Profesional

NO

Ingeniero civil o Arquitecto

01

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Jefe de elaboracion
del expediente
técnico de Obra

‘ Colegiado y habilitado_: _

Ingeniero civil

Arquitecto

D PISTRITAL
TAMAN E\:IBWERO

01

Especialista en
Estructuras

Experiencia no menor de 06 afios, sustentada
con copia simple de Titulo Profesional con
colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como: Jefe de elaboracion del expediente
técnico de Obra o Residente en Obras, 0
Ingeniero Residente, 0 Arquitecto Residente, 0
Gerente Residente, 0 Residente de proyecto, o
Gerente de Proyectos, o Coordinador de
Proyectos, o Gerente de construccion, o
Gerente de Obra, o Jefe de Proyectos, o
Supervisor de obra, dentro del plazo antes
sefialado. |

Experiencia general no menor de 06 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como Especialista en Estructuras, o Ingeniero
estructural, o estructurista, o encargado de
sistemas estructurales, o Ingeniero en
Estructuras y edificaciones, especialista en
proyectos de estructuras, o especialista en
disefio y calculo estructural, o Supervisor
estructural, 0 Residente estructural, en Obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

01

Especialista en
Arquitectura

Experiencia general no menor de 06 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
{computado desde la fecha de !a colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como: Especialista en Arquitectura, o Arquitecto,
o encargado del area de arquitectura, o
Arquitecto de obra, o Arquitecto Residente, o
Arquitecto  Supervisor, o coordinador de
Arquitectura, en Obras similares dentro del
plazo antes sefialado.
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Ingeniero Sanitario

01 | Especialista en
instalaciones
Sanitarias

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de 04 afios, sustentada
con copia simple de Titulo Profesional con
colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiaturay..

Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en instalaciones sanitarias o
ingeniero Sanitario o Ingeniero en Instalaciones
Sanitarias, o Ingeniero Supervisor sanitario, o
Ingeniero Residente Sanitario, o responsable de
instalaciones sanitarias en Obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero Electronico y/o
Ingeniero en Telecomunicaciones

Ingeniero Eléctrico y/o ingeniero
electromecanico

Especialista en
01 Instalaciones de
Telecomunicaciones
y Videovigilancia

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero
de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Ingeniero Civil o Arquitecto

| Especialista de
01 | Seguridad en Obray

Salud en el Trabajo | ~

Experiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones
como especialista en Telecomunicaciones, y/o
en Video Vigilancia o Fibra Optica, 0 en la
elaboracion y/o supervision de Expedientes
Técnicos, supervision de obras ylo supervision
de proyectos de inversion o como Especialista
en Telecomunicaciones o sistemas electrénicos
0 en redes de cableado o en tecnologias de la
informacion, dentro del plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 4 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 04 participaciones |

como especialista en Instalaciones Mecanicas
ylo instalaciones eléctricas y/o Adquisicion de
Vehiculos, y/o Ing. Residente, Supervisor de
obra relacionadas con instalaciones eléctricas, 0
similares dentro de! plazo antes sefialado.

Experiencia general no menor de 3 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
{computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 3 participaciones como
Especialista de Seguridad en Obra 'y Salud en el
Trabajo, ingeniero de seguridad SSOMA o
similar, dentro del plazo antes sefialado.

01 | Especialista en
Control de calidad

A ‘

Colegiado y Habilitado:

Experiencia general no menor de 3 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
{(computado desde la fecha de la colegiatura).

Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en Control de calidad o
especialista de calidad, o especialista en estudio
de mecanica de suelos o ingeniero especialista
en suelos y pavimentos o ingeniero de
materiales, o ingeniero de calidad, o ingeniero o
arquitecto Residente de obra asignado a
calidad, o Supervisor de obra asignado a
calidad, o especialista en calidad de materiales,
0 la combinacion de -estas en-obras similares,
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dentro del plazo antes sefialado.

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia general no menor de 3 afos,
sustentada con copia simple de Titulo

Ingeniero Civi 01 Ezzfgéa“ﬂa en Profesional con colegiatura y habilitado
Presu pge stos (computado desde la fecha de la colegiatura).

- Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Especialista en costos y presupuestos, 0
Especialista en metrados y valorizaciones o
ingeniero de valorizaciones o especialista en
metrados o especialista en costos Y
programacion de obras o ingeniero de
valorizaciones o ingeniero de liquidacion de
obras o ingeniero especialista en metrados y
presupuesto o especialista en presupuesto o
Residente de obra asignado a costos y
presupuesto, o supervisor de obra asignado a
costos y presupuestos, o Residente de obra o
Supervisor de obra o la combinacion de estas en

' obras similares, dentro del plazo antes sefialado

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

»  Copias simples de los contratos suscritos.

= Copias simples de las constancias de trabajo.

»  Copias simples de los certificados de trabajo.

=  Copia simple del diploma de colegiatura y/o documento equivalente

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

El profesional propuesto para la supervision de la ejecucién del proyecto, puede también
ser propuesto para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico, si se cumplen
con los requisitos exigidos

8. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada

(o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.
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El Expediente Técnico debera contener, sin limitacion alguna, el siguiente
desarrollo:

8.1 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

La elaboracion del Expediente Técnico, integra la descripcion técnica vy
documentaria, para llevar a cabo el Proyecto de Inversién denominado:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

El proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes, segun el contenido
de la Ficha Técnica del Proyecto de Inversién, con CUI Nro. 2704092

Componente 01:

ADECUADA INFRAESTRUCTURA - MODULOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA

Componentes 02:
ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE VIGILANCIA
Componente 03:

SUFICIENTES UNIDADES MOVILES PARA EL SERVICIO DE
PATRULLAJE MOVIL

Componente 04:
SUFICENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Estos términos de referencia, consideran los lineamientos generales, que La
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, espera como minimo,
los cuales deben ser complementados y mejorados con sus aportes, experiencias
e innovaciones.

El Expediente Técnico, debe guardar plena coherencia con los objetivos,
alcances y parametros que sustentan la viabilidad o aprobacion de las
Inversiones.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o
econdmico que permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis
de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinomicas y, si el
caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u
otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora cuando la inversion
publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto es
considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del
SNPMGI.

LINEAMIENTOS PARA LA EDICION y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO:

Se presentara el Expediente Técnico del Proyecto, con cada una de las hojas que
lo conforman, selladas y firmadas por el profesional responsable de las
especialidades del referido Expediente, ademas debera contener los requisitos y
parametros que a continuacion se detallan.

CONTENIDO DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO:

EI Expedrente Técnico debera contener como minimo los siguientes:
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DOCUMENTACION LEGAL.:

Documento de aprobacion de Viabilidad del Proyecto en su fase de Pre inversion.

Revision del perfil: pre-inversiéon que incluya el estudio de estimacién de riesgos,
viabilidad e identificacion de los componentes. (se entregara copia de la ficha
técnica declarada viable)

DOCUMENTOS TECNICOS:

[ ITEM

DESCRIPCION

INDICE ENUMERADO
(de acuerdo a la foliacion del expediente técnico)

MEMORIA DESCRIPTIVA

Memoria Descriptiva
Informacion General
Vistas 3D - Infraestructura
Antecedentes
Objetivos
Justificacion
Cuadro resumen de metas
Descripcién General y Metas del Proyecto
Valor referencial del proyecto
10. Resumen del Presupuesto
11. Plazo de Ejecucién de Obra
| 12. Resumen de equipamiento
| 13. Modalidad de Ejecucién de Obra

N Ok WN =~

©

" CARACTERISTICAS GENERALES

| - Descripcidon Técnica del Proyecto

Saneamiento fisico legal del terreno
Normas aplicables

Aprobacion de servicios basicos
Ficha Formato 07-A

1r del

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Generalidades

Componente 01:

Especialidad Arquitectura
Especialidad Estructuras
Especialidad Eléctricas
Especialidad Sanitarias
Especialidad Comunicaciones
f. Equipamiento

| Componentes 02:

ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE VIGILANCIA
Componente 03:

® a0 oW

MOVIL
Componente 04:
SUFICENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

ADECUADA INFRAESTRUCTURA - MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUFICIENTES UNIDADES MOVILES PARA EL SERVICIO DE PATRULLAJE

| ESTUDIOS BASICOS
a. Estudio Topografico

Estudio de Suelos de acuerdo norma técnica peruana E050
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C. Estudio de impacto Ambiental
d. Estudio de Riesgos

'V | MEMORIA DE CALCULO
Ingenieria De! Proyecto
a. Disefio Arquitectonico
b. Memoria y disefio de Calculo Estructural
C. Memoria y disefio de Calculo de Instalaciones Eléctricas
d. Memoria y disefio de Célculo de Instalaciones Sanitarias
e. Disefio de la solucion tecnoldgica propuesta / Topologia
v METRADOS
a. Resumen de metrados
b. Metrados por especialidad y/o componentes
VIl | COTIZACIONES
Minimo 03 cotizaciones de los materiales mas incidentes de cada componente, con
una antigiiedad no menor a 3 meses de elaborado el presupuesto.
VIl | PRESUPUESTOS o
a. Resumen de Presupuesto
b. Presupuesto
C. Analisis de Costos Unitarios
d. Relacion de Insumos
e. Desagregado de Gastos Generales
f. Desagregado de Gastos de Supervision
g. Desagregado de Gestién de proyectos.
h. Desagregado de gastos de liquidacion.
IX CRONOGRAMAS
a. Programa de Ejecucion de la Inversion
b. Calendario de Avance de Obra Valorizado
o} Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos
d. Curva S
X FORMULA POLINOMICA -
a. Férmula polindbmica por componentes
b. Agrupamientos por componentes
XI PLANOS

Los planos seran realizados, acompafiados de sus detalles de disefio, cortes,
elevaciones, vanos y en la escala que corresponda, sin ser limitativos.

a. Plano de ubicacion de Cartel de Obra
b. Planos Topograficos
C. Planos de Arquitectura

*  Plano de Ubicacién y Localizacion del Proyecto Esc. 1/500 - Esc. indicada)

= Plano de distribucion, si asi lo requiere el Proyecto; indicando ejes, cotas,
cuadro de vanos, acabados, niveles, etc., (Esc. 1/50)

= Planos de Cortes y Elevaciones de la construccién proyectada; indicando
alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50).

=  Planos de Detalles de Carpinteria de madera y/o metalica, mobiliario fijo,

puertas de ingresos, etc. y todos los necesarios para la ejecucion de la

Obra (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5 o la adecuada para cada caso especifico).

Plano de Detalles de Servicios Higiénicos (Esc 1/20 o 1/25)..

Plano de Detalles de construcciones especrales (Esc 1/20 o: 1/25)
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* Plano de Detalles de Pisos, veredas, patios etc. (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5).

= Plano de detalles de escaleras, rampas, gradas exteriores, techos y otros
(Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5).

= Plano de Detalles de Juntas en pisos, losas, patios, muros, etc. (Esc.1/25,
Esc.1/10, 1/5).

= Plano de Sefalizacion y Evacuacion para la Revisidon de Defensa Civil de
la Municipalidad.

»  Cuadros de vanos, acabados por ambientes de obras proyectadas.

= Cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.

Planos de Estructuras

=  Planos de Trazado de Ejes (Esc. 1/100 o 1/50).

= Planos de cimentacion general, cuadro de columnas (Esc. 1/50).

= Planos de columnas y vigas en concreto (Esc. 1/50, 1/25).

= Planos de estructuras de losas (Aligeradas o Macizas) (Esc. 1/50). |

= Plano de cisterna, si asi lo requiere el Proyecto (Esc. 1/25).

= Planos de Detalles Estructurales Generales y todos los necesarios para
la buena ejecucién de la Obra. (Esc.1/25, 1/10, 1/5 o la adecuada).

= Plano de Detalles de Albaiiileria de encuentros (Columnas - muros).

= Plano de Detalles de estructuras de circulaciones horizontales (veredas).

= Planos de Detalles estructurales de sardineles, jardineras, juntas en pisos
y muros, etc.

Planos de Instalaciones Eléctricas

= Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc 1/100)

» Planos de detalles que se consideren necesarios, para la ejecucion de las
Obras (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 o la adecuada para cada caso especifico).

»  Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.

= Planos de Instalaciones especiales (Esc 1/100).

= Distribucion de tableros eléctricos

= Ef consultor conjuntamente con su equipo, seran los responsables de
realizar la compatibilizacion de todas las especialidades, con la finalidad
de evitar discrepancias entre los planos y la documentacion técnica que
forma parte del Expediente Técnico

Planos de Instalaciones Sanitarias

= Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccién de empalme ala Red
existente.

= Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel de conjunto de las redes de
agua y desaglie (Esc 1/100); de manera de determinar los puntos de
alimentacion para las obras proyectadas, incluyendo isométricos. |

= Planos de Instalaciones Sanitarias de Agua y desagiie con proyeccién a
futuros empalmes a la red de agua y desagle, el disefio de las redes
interiores de desagilie quedara a propuesta en el disefio del Consultor.
(Esc 1/50).

= Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la Obra (Esc.1/25,
Esc.1/10,1/5 o la adecuada para cada caso especifico), incluyendo
isométricos.

= Planos de Detalles de la Cisterna, en funcién de la capacidad propuesta,
y si el caso asi lo requiere.

= Plano de Disefio de Aguas Pluviales y drenaje superficial, detallando
descargas finales. (Esc. 1/50).

= Sistema de Agua Pluvial:

Recoleccidn y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
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»  Montantes de evacuacién de agua pluvial

» Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico.
» Jardineria y Riego:

= Sistema de drenaje de la jardineria y riego en general.

g. Planos de tendido de fibra optica

h. Planos de sembrado de postes

i. Planc georreferenciado de ubicacion de camaras de videovigilancia

j- Plano de topologia de la solucién tecnoldgica propuesta

k. Plano de Sefalizacion y Evacuacion para la Revision de Defensa Civil de la
Municipalidad.

l. Planos 3D renderizados de los médulos

Xl ANEXOS

a. Plan de Capacitacion

Plan de Seguridad y Salud

Informe de Prospeccion Arqueoldgica (CIRA)
Panel Fotografico

3D del Proyecto

Plan de elaboracion de Manual de procedimientos para los sistemas de
videovigilancia y otros requeridos para la operatividad.

"0 00T

Xl | DISCO COMPACTO (CD) Version Digital.
Nota:
El expediente técnico debe contener, la firma el sello de los profesionales
participantes en la elaboracién del expediente técnico, segiin corresponda.

a) Foliacién del Expediente Técnico

El expediente técnico debera presentarse debidamente foliado en todas sus
hojas, incluido los separadores

b) Forma de presentacion del Expediente Técnico

Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de
lomo de ancho, cada archivador debera considerar una caratula en la parte
frontal y en lomo del mismo para una rapida verificacion.

c) Contenido maximo de archivadores

El contenido maximo de folios por cada archivador sera de 350, salvo cuando
el limite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo
requisito, en cuyo caso se mantendra su unidad.

9. LINEAMIENTOS PARA LA EDICION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES:

Unidades:
Las Unidades de medida a ser utilizadas en la ejecucion de los servicios
deben ser en el sistema métrico internacional.

Normas:
Los disefios deberan ser ejecutados de acuerdo con las siguientes normas
y conformidades:
v Reglamento Nacional de Edificaciones.
v" Normas Internacionales ISO.
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v
v

v

Normas de contraloria.

Otras normas reconocidas internacionalmente y debidamente
justificadas por el Consultor.

Recomendaciones u orientaciones adicionales que podran ser hechas
por la Supervisién.

FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

v

Una vez aprobado por la Entidad Privada Supervisora, se debera
entregar el producto en 03 ejemplares (01 original y 02 copias-color)
en fisico + 03 CDs conteniendo la informacién en medio magnético del
estudio, debidamente aprobados visado por las instancias
correspondientes.

La informacién digital del proyecto debera presentarse en programas
originales, Microsoft Word, Excel Ms Project, AUTOCAD, S10 y otros.

Los titulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos de
cualquier naturaleza sobre el material producido bajo las
estipulaciones del presente contrato serédn decididos por la
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

Todas la paginas que conforman el expediente técnico deberan estar
enumeradas y foliados por el responsable de la elaboracion de estudio.

10. PENALIDADES

Otras

penalidades

o

Cuando el personal acreditado

permanece menos de sesenta (60) dias (0.5 UIT) por cada dia

de ausencia del

1 desde el inicio de su participacién en la r I b de la ENTIDAD
ejecucion del contrato o del integro del pelsc:na en o.r? en PRIVADA
plazo de ejecucion, si este es menor a los ¢l plazo previsto. SUPERVISORA
sesenta (60) dias. N
En caso el contratista incumpla con su | ; 3
obligacién de ejecutar la prestacion conel | (0.5 UIT) por cada dia Segun Informe

2 | personal acreditado o debidamente de ausencia del de la ENTIDAD
sustituido. | personal en obra. PRIVADA

SUPERVISORA

L g /

Miembro Tituize

o

. j;’)t"t’oe“ v

T

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuente con los 0.5 UIT por cada

QUE
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N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Segun Informe

Segun Informe

3 dispositivos de seguridad en la obra ocasiér)f.en qu:a se de la ENTIDAD
incumpliendo las normas, ademas de las | e |?u§ et PRIVADA
sefializaciones  solicitadas por la IncUmplimiento. SUPERVISORA
Municipalidad. La multa diaria sera: y/o Informe de la

Gerencia de |

Desarrollo
— _ U_r_bM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TAMANTE'Y RIVERO

_ ;DSLW
L

ot =




(A

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION
DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar
a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefialada por
la municipalidad. Esta penalidad se
considerara por el total de trabajadores y
por el total de paquete de obras, es decir
si en alguna de la obra alguno de los
trabajadores no estda debidamente
equipado la penalidad se aplicaré a todo
el contrato. La multa diaria sera:

CRONOGRAMA VALORIZADO AL

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
entregar el cronograma vy calendario
valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo contractual.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

VALORIZADO ACTUALIZADO

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario de avance de obra
valorizado actualizado y la programacion
CPM,

correspondiente a las ampliaciones de
plazo otorgadas.

0.5 UIT por cada
ocasion en que se
verifique el
incumplimiento.

Segun Informe
de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA
y/o Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
Urbano

(0.25 UIT) por cada
dia de retraso en
entrega de
documentacion.

(0.25 UIT) por cada
dia de retraso en
entrega de
documentacion.

Segun Informe
de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA
y/o Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
Urbano

Segun Informe
de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA
y/o Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
Urbano

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO

De no presentar el Contratista las
respectivas constancias dentro de los 5
dias siguientes al inicio de obra, se le
aplicara la penalidad que se sefiala.

1/1000 del monto de
la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
incumplimiento.

-

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en la
obra La multa diaria seré de 0.5 UIT:

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra

RESIDENTE DE OBRA

Por cambio de Residente de Obra
propuesto en la oferta, sin autorizaciéon de
la Municipalidad por causal diferente de
Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza

mayor (enfermedad que imposibilita su
permanencia debidamente acreditada).

RETRASO EN ENTREGA DE
DOCUMENTACION DE
VALORIZACION

En caso que el contratista no cumpla con
entregar la documentacién que le
corresponde a la supervision dentro del
plazo establecido de dos (02) dias,
contados a partir del primer dia habil del

mes siguiente .
al de |a valorizacion respectiva.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra
propuesto dentro del
plantel clave

v M)
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ENTREGA DE
INFORMACION

INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO
Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta (faltante) o
fuera del plazo normativo, perjudicando el
tramite normal de los mismos (solicitud de
adelantos, prestaciones  adicionales,
restitados de los-¢bntroles de calidad, ,
etc.).

BRO DEL COMITE ESPECIAL

(0.25 UIT) por cada
dia de retraso.

Segun Informe
de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe
de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA
y/o Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
Urbano

Segln Informe
de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA
ylo Informe de la
Gerencia de
Desarrollo
Urbano

Segun Informe
de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA

(1 UIT) por
tramite
documentario

jaime Escobedqg/ Carrasco

Segun [nforme
de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA
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POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando el contratista NO ADQUIERA la Sequn Informe
1 Pdliza ‘de Responsabilidad Civii o NO | 1uIT d ? ENTIDAD
ESTE VIGENTE desde y durante el ea
2 periodo y plazos establecidos dentro de ' PRIVADA
sus SUPERVISORA
obligaciones hasta la recepcion de obra.
LABORES PARALELAS DEL
PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS
El residente de la Obra NO PUEDE Segln Informe
1 REALIZAR LABORES EN FORMA 1UIT de la ENTIDAD
3 PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo PRIVADA
que SUPERVISORA [
la transgresion de lo dispuesto dara lugar I
a una multa. - ! E
14 AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE |
Cuando no se encuentre el personal clave Segun Informe de la
en obra 0.50 UIT ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA
OTRAS
PENALIDADES
SUPUESTOS o
N APLICACION FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
° DE
PENALIDAD -
Retrasos en la 0.5 UIT por cada dia de Segun Informe de la
1 presentacion del retraso en la entrega, segun ENTIDAD
Expediente Técnico, | lista de entregables. PRIVA
segln lista de | DA SUPERVISORA
entregables. .
La no subsanacién o no
aclaracion d 0.5 UIT por cada dia de Segun Informe de la
2 e retraso en la entrega, segun ENTIDAD
observaciones lista de entregables. PRIVA
formuladas en los plazos DA SUPERVISORA
con que cuenta el
Consultor | - _ |
o 0.5 UIT por cada dia de Segin Informe de Ila
3 Ebestrearigiiggelz ?obriflljlr::j%ns retraso en la entrega, segun ENTIDAD
“ | lista de entregables. | PRIVA
— | DA SUPERVISORA

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversién, como son, la elaboraciéon del Expediente Técnico o
Documento Equivalente, la ejecucion de la inversién, la elaboraciéon del Manual de
Operacion y/o Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion y/o
mantenimiento hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del monto total de cada
obligacion, en cuyo caso la Entidad Publica puede resolver el Convenio de Inversion,
sin perjuicio de ejecutar la garantia correspondiente a la obligacion.

En caso de que culmine la relacién contractual entre la Empresa Privada y el
Ejecutor inicial y la Entidad Publica no haya aprobado la sustitucién por no cumplir
con los requisitos establecidos para el Ejecutor o de los profesionales y/o
especialistas a ser reemplazados, la Entidad Publica le aplica a la Empresa Privada
la penalidad establecida en el Convenio de Inversion, la cual no puede ser menor a
una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor o de sus
profesionales.

Para el célculo de las penalidades no se incluye el componente de supervision.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

Dns’JrR:TAL
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0.1x Monto

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obligacion

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion
F es un factor que toma los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la obra, F =
0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15
11. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EMPRESA EJECUTORA

Los documentos indicados en el presente numeral, tienen por finalidad acreditar
la idoneidad técnica y experiencia de la empresa ejecutora para la instalacion y
puesta en funcionamiento de la Red privada de transmisién de datos vinculada al
sistema de Seguridad ciudadana.

Dichos documentos no constituyen requisitos de calificacion ni su omision
generara la no admision o descalificacion de los postores, sirviendo unicamente
como medio de verificaciéon complementarios de la capacidad técnica de los
participantes

a) Autorizacion vigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), para
brindar servicios de internet y transmision de datos o como prestador de servicios
de valor afadido.

b) Constancia emitida por el NAP PERU
c) Certificacion 1ISO 9001
d) Certificacion ISO 27001

12. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Se adjunta en el drive el enlace que contiene informacién relevante a ser
considerada por los postores para su analisis de presentacion de propuestas.

https://drive.qoogle.com/drive/folders/17FxDD--|QrXh99EsAVmVpGtZRIXT WC
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) ANEXO N° 3-B:
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE
INVERSIONES

NO CORRESPONDE

TRITAL
RIVERO

MUNICIPALIDAD
STAMAN

r - _./\
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ANEXO N°3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del
Proyecto:

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la
ejecucion del Proyecto:

OBLIGACIONES DIAS
CALENDARIO
Elaboraciéon de Expediente Técnico 60
Ejecucién de Obra 180
Recepcidn y Liquidacion de la 60
Inversion '
TOTAL DIAS CALENDARIOS 300

MUNICIPALIDAD DISTRIT,
! A
0SE L TAMANTE 'RIVELRO

Diego. Escobedo
ggg&\. COMITE ESPECIAL
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversidn o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Puablica.
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1o VIABLE g VIABLE
el ! proyact to de o1 {¢ en funclon al servicle § a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3y 4 4)
MEJORNWENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTMTD DE JOSE LUIS
BUSTAMAMTE ¥ RIVERD DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Céthye tnica de inversiones 2704092

e & UN pros de

wrarsian?

£El proyects pertenece a un congiomerado

autorieato?

LE proyedin corresponde 5yn Decreto de NO

Emergencia®

A, Alincamipnto a una bracha prioritaria

Funcion 85 DRDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

Division funciprat 814 DRDEN INTERNG

cscommpramiortes

Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL ¥ COMUNAL

Secior responsatin INTERIOR

Tipologis e proyeric " TSEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y 1LOGAL.

o A
Baricio SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
Hepvicio Piphca con Brecha wlentfnada indicador de orochas 68 00080 2 Unidad de Espacio P Valor Contribugien de tierre de
¥ pricezada SRIICOS manida grografico i brechas
R TV PORCENTAJE DE UNIDADES DE UNIDAD DE SR
SERVICIO DR SECURIDAD SERENAZCO MUNICIPAC POR SERENAZGO 2
INMPLEMENTAR PALINIGEPAL,

B. nstitucionalidad
1. OFICINA DE PROGRAMAC!ON MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPM)

Nivel de gubiemno GORIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Nombra de 1a OPMI: i 0Pkl DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUNS BUSTAMANTE Y RIVERQ
i rm———
Responsable de Ja OPME: MICEYRA ELISA CHAVEZ BENAVENTE
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)
Nivat de gebiermo — GOBIERNGS LOCALES ——
Entidad TAUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERD
iesmis
Responsable de la UF ADOLFO DANTE BENAVENTE ZEGARRA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEN _
Hivel e gobiemo GOBIERNGS LOCALES
R R B e T T R A A T A A5
Entidad MumctPAquo DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE ¥ RIVERO
s Nttt M ANl
Nomibre: o b UET UEI DE LA mumcmmmu DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERD
Responsable da fa U’Ig_'f CARLOS ENRIQUE LOPEZ MENESES

4 Unidad Bjecutora Presupuestal (UEP) )
{ Nombro de la UeP. 1300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERD i

€. Formutacion y Evaluacién

ldentiticacion
T T T
Unidag », : Ty T .
nidad Prdductarn 0 EL DISTRITO DE JOSE LU S SUS‘{AMANTE v RIVERO
Natiraleza de intorvencion; MEJQRAMIENTO Y AMPLIACION

Servicio a Intervonis;

tndique convanio del proyecia

i s

Provncia {Hisiitn

Latitudd ongitud
Locaheacion geogfafica de ks vidad e

prodective 1B A4BGTB77B007430 1 <
71,51604964852508

poblado

oo - . -
AREQUIP | JOBE LUIS BUSTAMANTEY
A J&RWERO

Ambito de influericia

i Hugftongtisg i Uepmwmﬂnko Provmzis Cuptro poblado
e s S st = i I — e
s 4?82(221 833426 571 \»42609 7B68 ie' i‘«RhQU!”A ARELIPA URBANIZAGION SAN BASILIG
—— o : P ;
14 445!&504:’5%98 IS 7‘ 41 SUTSB1286680 f«REQUU—’i« SAREQUIPA - HI0SE L UIS BUSTAMANTE Y RIVERQ URBANIZAGION SANTA MONICA
2. Justif &m.del proy ek
2.1, Objative det bmyemo de inversion
T e i . - T JADECUADO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS
DQwa:),‘/Cech et abjetive caniral dit proyscto BUSTAMANTE Y RWERO

e s SRETRRPE—
(
o ara o o ol e v PORGENTAE DE SECIORES ANVEL GE DSTAITG UUE NO CUENTAN COX

Nembre de! intd

Pég: 1

ICIPALIDAD DISTRITAL
J E RIIS BUSTAMANTE'Y
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invierte.pe

Unidad de maedida del indicador PERGONAS

Linea de base fafo) : 2028 Vaior det anio base ] 81,828 00
tWota s dn afio de ol

Ao dg cumplamiehty. ] 2008 luego vel inicly de funcionamiarto dei BAREID.00
proyesto)

Fusnte de informacion

2.2. Beneficiarios dirsctos

O cidn de 15 iarios direcios i = FOBLACION BENEFICIARA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Unida de medida de los bensficiarios directos PERAONAS
Uitimo ado de! horizonie da evaliacion H 2024 Uyalor en el Ulirmo dethorzonte de eEBtIon ] 85923
U8 beneiciarios 0 todo of NarzoMe 66 evalliac: { B4D,670.00
3. Aliert det preyecto de inversin:
Doscripeion de altornativas
; ftem : = Deseripeisn

EL COMPOMENTE DE 1NFRAESTRUCTURA SE DESARROLLAEX BN EL MODULO DE SAN HASILIO CON LA CONnTRUCC!DN
DESERVICIOS HIGIENICOS COM 82,538 M2, CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS CON 45.380 M2,
ESPAGIOS EXTERIORES CON 62,812 M2, ALMACENES CON 62.880 k2, AZOTEA CON 132 448 M2 EN EL WODULD DE SAN
BAGILIC. EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA SE DESARROLLARA CON LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGIENICDS CON 124.138 12, CON ANMBIENTES AIBARNISTRATIVOS DE 49.15 M2 CON ESPACIOS EXTERIORES DON 4.723
M2, ALMACENES DE 47.16 M2 Y AZOTEA CON 110.204 M2 EN EL MODULO DE SANTA MONICA. AMPLIAR EL SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA WEDIANTE LA INSTALACION DE 22 PUNTOS DE OBSERVACION CONSISTENTES EN CAMARAS PTZ Y 78
CAMARAS FLIAS, COMPLEMENTADOS CON ALTAVOCES 1P Y LA INSTALACION DE 10 CAMARAS TIPO LPR PARA EL
Alterrativa 1 (Recomendada) RECONGCUMENTO DE PLACAS VEHICULARES, AMPLIAR EL MEDID DE CONUNICACION DE PLANTA EXTERNA DE FIBRA
OPTICA, PARMA LA TRANSMISION DE IMAGENES PROVENIENTES DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIAY BER
MONITOREADAS EN LACENTRAL DE MONITOREQ, EN UN AMPLIADO SISTEMA DE VIDEOWALL AMPLIAR LAS UNIDADES
HMOTORIZADAS PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 00 CAMIQNETAS PICK UP, 08
WOTOCICLETAS, 01 AMBULANGEA TIPO 02. 0% HIDRG LAVADORA INDUSTRIAL, ADEMAS DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCESORIOS ¥ HERRAMIENTAS PARA MANTENIWENTC DE LAS UNIDADES, FORTALECIMENTO DE LAS CAPACIDADES
OPERATIVAS DEL PERSONAL DE BERENAZOD Y JUNTAS VECINALES, A TRAVES DE CAPACITACIONES Y CA’\APA"JAS bE
SENSIBILIZAGION, AS COMO LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CONVIVENCIA Y. SENSIBELIZACION EN TEMAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA A LA COMUNIDAD DEL DISTRITO,

4.8 Oferta ic del proyecto di ion af clerre de brachas o deficit de la oferta de servictos piblicos):
Hotizonte de evaluacion {aios) 110 s
Servicios con brecha e aet | Acz | Afo3 | Amod | ApeS | AsoB | A7 | Afed | ARS | ARtg
- ) s 255
Servclo de segurtad Gdedadatis  ppacien atsndida | 13,1000, 1347490 § 13230.00] 1230400 1336900 13434.00] 13,500.00] 13.565.00 1353300 97 976,00
5. Comp {p ) costos de ¥ de
£.% Metas fisicas, costos ¥ plazos
4 Tamafc, valumen 4 otras Expeiente toonieo / t e ] .
Tiom s Toclor A umdades repepsentativas Costo a dot onpivalente e
e hneiin o proc g‘;d s preco de Fige Fechs | Fechi Fecha
um | Mew UM, Hsta mereadn 1 FSCHR | ge | SEREL we
) j 1 termine O e
INFRAESTRUCTURA, ) B
I ion de senad oris e § ESpacios ; == T "
yio vastidorss : BANOS rifragsirctura fialeos JL0 M2 295,00 745967247 112025 § 0202020 ' OX226 1RI2026
Camstryecion.de ofising ) R
administeativa 1 ABIENTES infraestiuciura § Ambientes 2.00iM2 94.53 239,361,781 3U2025 | 0272026 | 0320286 1272026
Canstreeion oe patio taller y de e : 4 N
msrilobeas - ESPACIOS ABIERTOS infraestruchyra T Ambienfes 200 M2 107,53 2.'1'_2,279.69 1462025 § 0212026 | 032026 § 12/2026
Construccion de espacio axterior Espadios . 2 ” r
SERVICIOS EXTERIORES Infrasstroctura fpoo 200iM2 130,47 320.606.80§ 11/2025 1 02/2026 §. 02026 | 12/2026
. i s
Lol o e s & dor : Egpacios
CALMACENES Infraestiychyra fisieon 2,00 M2 110,04 27863495 142025 1 0202025 | 032008 1202036
Constryecion de espacio exienor. : Espatios & . i N .
AZOTEA nfrastrudiura fsicos 20612 24285 BIAAZ004§ TH2025 | 0202028 | GW2026 : 12076
SISTEMA ?'ECNOLD_G!CD DE VIDECH VIGILANCIA - K
Adguisicion de euuipo de video Nimero e T
vighancia | BISTEMA ] e n i = y i y s
TECNOLOGICO DEVIDED Equipaminnty zzra Mot 11500 11008 | 5614507011 312005 T QD206 1 G306 122026
VIGILANGIA
Se b e ST, S—
ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES
Adquisicion de vehiculo de Nemare da i ]
seguridad cudadana : UNIDADES | Vehinitos 15,00 500 2,440,698.951 112026 | 02/2026 | 03/2026. | 12/2028
yehiculos
MOVILES ; 1
capachtacior y sensibilizacion
i Nimero de -
Capatitgeicn ge faffer : s .
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A: ,
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores: ]
COMITE ESPECIAL —Ley, N° 29230
PROCESO DE SELECCION N°01-2025-OXI/MDJLBYR-LEY 29230

Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N P ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de manifestar
interés respecto del siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Céodigo Unico N°2701092

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

ANEXO N° 4-B:

G ity i m#

Miembro Tity rdel Como?z s

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perl, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del
Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversion; en caso no se tenga
convenios suscritos; presentar Declaracién Jurada de no contar con
convenios suscritos con otras entidades.

Informacion Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos
3 ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria
(SUNAT).

Declaraciéon Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ 37°090,000.00 (Treinta y Siete Millones noventa mil
con 00/100 Soles)], cuyo 30% no sea superado por la suma del Monto
Referencial del Convenio de Inversidon del presente proceso de seleccidn y
la suma de los montos de inversion pendientes de reconocimiento, segun
Anexo N°4-D; y/o se garantice que cuenta con un capital social mayor al
referido monto inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros
Publicos.

Se considera Patrimonio Neto:
a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su

dltimo Balance General y/o el patrimonio correspondiente al primer
semestre del afio de la presentacién de la oferta, de corresponder.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrlmomos netos prorrateados de cada uno de los integrantes. E,..m. MUNICIPALIDAD DISTRITAL

JOS L BUS AMANTE Y RIVERO

BRO DEL COMITE ESP) CIAL




3.  Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

o NO se considera Patrimonio Neto:

No se considera dentro del Patrimonio Neto, los bonos emitidos por el Estado, los
cuales se hacen referencia en el COMUNICADO Nro. 005-2024-EF/25.01

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica seré presentada segln el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2 O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econémica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
gjecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O
ANEXO N° 4-|, DE CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar
favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como
Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditd en el Sobre
N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES
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Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE jOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Direccién. AV Dolores S/N, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero

Atte. Comité Especial - TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 01-2025-0XI/MDJLBYR-LEY 29230, Financiamiento, elaboracién
del expediente técnico y ejecucion de obra y financiamiento de la supervisién y liquidacién del Proyecto|
de Inversion

Obijeto del Proceso. -
Seleccién de la Empresa Privada para el Financiamiento, elaboracién del expediente técnico y ejecucién
de obra, liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisién y liquidacién del Proyecto de

Inversién denominada; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA de Cédigo Unico N° 2704092

SOBRE N°1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR N° DE
FOLIOS DE C/E|EMPLAR []

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

/
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N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [... . ]
Seftores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Direccion. Av Dolores S/N ,Distrito de José Luis Bustamante y Rivero
Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 01-2025-0XI/MDJLBYR-LEY 29230, Financiamiento, elaboracién
del expediente técnico y ejecucién de obra y liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervision
y liquidacidn del Proyecto de Inversién

Obijeto del Proceso. -
Seleccién de la Empresa Privada para el Financiamiento de la elaboracién, expediente técnico y

ejecucién de obra, liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisién y liquidacién del

Proyecto de Inversién denominada; ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Codigo Unico N° 2704092

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR N°
DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [ ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Direccién. Av Dolores S/N ,Distrito de José Luis Bustamante y Rivero
Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 01-2025-0XI/MDJLBYR LEY 29230, Financiamiento, elaboracién
del expediente técnico y ejecucion de obra y liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisién
y liquidacién del Proyecto de Inversion

Objeto del Proceso. -
Seleccién de la Empresa Privada para el Financiamiento , elaboracién del expediente técnico y
ejecucién de obra, liquidacién del proyecto y financiamiento de la supervisién y liquidacién del

Proyecto de Inversién denominada; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N° 2704092

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR N°
DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [ I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ANEXO N° 4-C: ]
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

» El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comin del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [01-2025-OXI/MDJLBYR-LEY 29230

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUCT.............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETOQ]}, identificado con DNI
[N\ R ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de acreditar
a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N°
[ ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE . smmmﬁ Y RIVERO
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ANEXO N° 4-D: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

POSIOr [t ]

Referencia: Proceso de seleccidén de la Empresa Privada para el Financiamiento de la
elaboracién del expediente técnico y ejecucion de obra y financiamiento de
la supervision y liquidacion del Proyecto de Inversion denominada;
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
de Cédigo Unico N° 2704092,, Por medio de la presente cumplimos con
acreditar los requisitos financieros para la calificacion en el proceso de la
referencia.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

En caso de los otros considerandos, acreditar con documentacion pertinente, asientos de registro
plblicos y/o estados situacionales financiera, debidamente firmados y acreditados.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

— | .
S S/ Patrimonio bl
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion
%
| %
TOTAL o
(Llevar este total a la Seccién A) 100%

Nota 1:  Marque una “X” sila cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.

Nota 2:  Silas cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio
utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresa[.....ccoocovnninnnn el Aol ....].declara bajo juramento que durante
el ejercicio fisoal [INDICAR ' pRBAbé\SRﬁ/QMRACION] ha procedldo al pago de

Diegs Jé?m'e Escobedo Carrasco
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Datos de la Empresa Ejecutora

S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la
Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT)
correspondiente al afio [DEL EJERCICIO]; y, asimismo, informacion
relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto a
la Renta en el pais a mediano plazo y/u documentos que acrediten el
Patrimonio Neto del primer semestre del afio de presentacion de la oferta
(estados financieros y/u otra documentacioén financiera relevante), de
corresponder.

De corresponder, se incluye también la documentacion que acredite la
inscripcion del capital social de los postores o de las empresas integrantes
del Consorcio en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos
(SUNARP).

EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa
gue tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Tipo de Actividad lls
Afio de inicio de actividades e informaciéon econémica relevante

NUmero de proyectos més importantes y nimero de persona!l ocupado en
cada uno de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Puablica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afio de inicio de las actividades

Monto de contratos realiz"'ados en los Ultimos [.....] afios.
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Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

e No sera considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econoémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido
por la Entidad Publica por la elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o
actualizacién.

e FEl postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y
su Reglamento, entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion
que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra
informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la
Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Presente.-

| 201 (8] g8 |1 e 0 S0 oS0 00 IO ARSI I xS o0 ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
gjecucion (MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N°
2704092

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversidn propuesto para la ejecucion del
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N°
2704092, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccidn, caso contrario se considerara como no presentado:

F\’-UBRO N S/
COSTO DIRECTO. . ki [ B ] l
GASTOS GENE ALrEsf_%)( ) e
Jose%u? :ﬂ* vELRO ey Pa@““y‘eﬁgﬁﬁ gﬂwér{o
o el BUSTAMANTE Y RIVERO .
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RUBRO

UTILIDAD (...%)

SUB TOTAL

IMPUESTO 1.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO (**)

LIQUIDACION DE LA INVERSION

COSTO DE
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***)

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo lll,

parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de

Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del

Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el

Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

sessansavnsanasan Sasek vt
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Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

o No sera considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20
del Capitulo | de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto
maximo a reconocer .

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar
el respectivo presupuesto detallado y no podra superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

P oS O [ S - ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
gjecucion de la inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO
UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto [NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza
la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerard como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO [ e T e ]

GASTOS GENERALES (...%) (*) Loy T ]

UTILIDAD (...%) (**) [ e —— ]

SUB TOTAL P S et ]

IMPUESTO L.G.V. (18%) [T N ]

SUB TOTAL OBRA (***) [ ]

Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo | MoEal ot ropre |

(OPCIONAL) (****)

’I;RESUPUESTO TOTAL [ ——— ]
JOSE .I rm“’“""&” i) SEL'CsénggTAD DISTRITAL DE oo
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(*)EI porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo lIl,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econémica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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MODELO DE CARTA ENTACION DE
DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONO
MI
CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES CAEN
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucién, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

3.  Que, somos empresas que contamos con los recursos econdémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucién del proyecto materia
del presente proceso de seleccidn, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
ylo contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion 1V del capitulo 1l del Titulo XVIII
del Codigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocién de la inversién que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afo Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cadigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion 1V del capitulo 1l del Titulo XVII
del Cddigo Penal..

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de

selecmon ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.
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7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de selecciéon estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccidn.

8.  Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

9. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Pert asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de
AREQUIPA, a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar
en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del proceso de selecciéon en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

11.  Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccidon. En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicién Complementaria
Final del Reglamento.

12.  Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario

PUbhco = Juez de Paz. E&“’% MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JO?E / auswo?« E Y RIVERO
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaraciéon Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacion en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

MUNICIPALIDAR DISTRITAL
LUSTAMAKTE Y RIVERO
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

o Este formato deberé ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una
o mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Presente.-

Referencia: : Empresa Privada para el Financiamiento de la elaboracion del expediente
técnico y ejecucion de obra y financiamiento de la supervisién y liquidacion
del Proyecto de Inversion denominada; “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cddigo Unico
N°2704092

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTOQ], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
del Proyecto y/o elaboracion de expediente técnico, en la eventualidad de adjudicarnos
la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo
a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE
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, ANEXO N° 4-J: ,
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

# IMPORTANTE:

e Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga conltratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

e En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de
una Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
vélidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir
el contrato de ejecucion del Proyecto y/o elaboracion de expediente técnico y para
cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no estéa sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Puablica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2
del articulo 44 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion 1V del
capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o© normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propdsito ha sido

Lo A
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia. Bl JOQAUN'E'JQTL,’A%@?E%EQRO
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Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algln acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de SIETE ANOS,
aflos contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto,
conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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, ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:
e Tener en cuenta que el presente formato debe ser el mismo que el Formato 4-D

Sefiores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 01-2025-OXI/MDJLBYR/ LEY 29230

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCESOQ], responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [..cccoovieiiiiiiinnn. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comln del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo,  fijamos nuestro  domicilio legal comun en

L TR 1

PORCENTAJE DE

N° CONSORCIADO oBLIGACIONES | TRTCbaGioN
[DESCRIBIR LA OBLIGACION
1 [lNgl(g:ﬁgO'\ll:{%l\lﬂAB[?OE 1DEL VINCULADA AL OBJETO DE %
] LA CONVOCATORIA]
[DESCRIBIR LA OBLIGACION
2 ['Nggﬁgo'\;{%'\l"fggga VINCULADA AL OBJETO DE %
LA CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%

La informacién del porcentaje de participacion de las empresas privadas que forman parte del consorcio,
de ser el caso; deben ser concordantes con el Anexo 4D

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al namero
de empresas consorciadas que conforman el-Consorcio. %’ﬂ MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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, ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e FEl Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

s Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en
proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [01-2025-OXI/MDJLBYR/ LEY 29230

Presente.-
De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE

DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucién del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE
N°DEFOLIO | EXPERIENCIA | NepE FOLIO
ONERES XS (Mo el GArGo ESPECIALIDAD EN LA ACREDITADA EN LA
| PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTA
| ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MUNICIPALIDAD-AHSTRITAL
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]

Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGALY], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N2704092 en caso
que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR!]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversién correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI deI
Personal Profesional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
: STAM&E‘TE Y RIVERO
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A: ,
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero

Presente.-
Referencia: Proceso de seleccion 01-2025-OXI-MDJLNYR KLEY 29230
CONTRATACION PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA

EL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION DE OBRA Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO;
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni division, hasta por
la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%)
del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE
DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados
en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera
declarado infundado o improcedente por el TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA o el apelante se
desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por IEL TITULAR DE LA
ENTIDAD PUBLICA, segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
honrar el pago daré origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan
sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia
de Banca y Seguros del Perlil mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

gipwm  MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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.................. F|rmayse||o |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran
el Consorcio.

i MUNIGIPALIDAD DISTRITAL
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, ANEXO N° 5-B: ,
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de supervision. El
Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de operacion y/o mantenimiento.

o Esta garantia deberé estar vigente hasta la recepcién del proyecto, luego del cual, la Empresa
Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de
la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de inversion sin considerar
la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccidon Proceso de seleccion 01-2025-OXI-MDJLNYR KLEY 29230

CONTRATACION PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA
EL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION DE OBRA Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO;
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por
la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de
Inversion para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

Cadigo del Proyecto Nombre del Proyecto ‘ Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de hasta la recepcion del proyecto, contado a partir de
su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera
de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de Inversion.
Esta garantia deberé renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple

requerimiento vieé notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.
( \ =4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan
sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia
de Banca y Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en
las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

.................. F"-mayseuo
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e FEn caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran
el Consorcio.

« En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Puablica
verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podra presentar
una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos cartas fianzas por ejecucion
del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

e FEn caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro
por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el
componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la
Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERQO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... Ji

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por
la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento
de la obligacién asumida por nuestros clientes, én virtud del Convenio para la ejecucién de la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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| MONTOQ DE MONTO

= NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL oo
RELLACN G PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL | CARANTIZADO(™)
PROYECTO (20

[ TR I 7 | o] Fooeoeeeeeeeeeeron ]

(*) Se debers indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente técnico/ejecucion del obra, elaboracion del
expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendré un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA
FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision y, se haré efectiva en el
caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados de la ejecucién de la obligacion objeto del Convenio. Esta garantia debera renovarse de
acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR NOMBRE
DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méaximo de 24 horas, contado a
partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
honrar el pago daré origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan
sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia
de Banca y Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacién contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier disputa entre
ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en
las Bases del proceso de seleccién y el Convenio.

Atentamente,

.................. F,rmayse//o |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

o Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcién del cumplimiento de la
obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de la ejecucién de la obra.

MUNICIPALIDAD-BISTRITAL
) E Y RIVERO

Péagina 82 de 103




ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de Promocién de la
Inversién Privada mediante Resolucién Directoral.

ANEXO N° 21

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio LOCAL para financiamiento la elaboracion
del expediente técnico y ejecucion de la obra y financiamiento de la supervision y liquidacion
del Proyecto de Inversion; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N° 2704092, que celebra de una
parte la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N° 20312108284, con domicilio legal en Av. Dolores S/N José Luis Bustamante
y Rivero , Arequipa, Arequipa, representada por el sefior Alcalde MG. FREDY JAVIER ZEGARRA
BLACK, |dent|f|cado con DNI N°04644503, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Credencial
emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA
EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIC], con
RUC N° [INDICAR NUMEROQ], con domicilio legal para estos efectes en [INDICAR
DOMICILIO], inscrita en ia Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente
representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N°
[INDICAR NLJML.?’\O] segln poder inscrito en la Ficha N°[INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODICO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los
términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacion del representante comun del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION/, se encuentra
considerado en la Programaciéon Multianual de Inversiones de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA
QUE PERTENECE].

1.2. Mediante Informe N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANOQ] la [INDICAR
UNIDAD FORMULADORA] de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE] declar¢ la
viabilidad del PROYECTO DE INVERSION [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

1.3. Mediante [INDICAR NUMERO DE ACUERDO O RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de
fecha [INDICAR DiA, MES Y ANO DE EMISION] LA ENTIDAD PUBLICA priorizé EL
PROYECTO DE INVERSIONAOARR/ACTIVIDAD Lil\“! R EL NC ;avﬁ""‘“"w—L PROYECTG
DE INVERSION, con Cddigo N° [INDICAR NUMERQ], para Su fmancuamléntoyejecumon }

1.4.{\ Mediantg “esoluc;on [INDICAR NUMERO DE RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de

i fecha [| ) leAR DIA, E Y Al\{ Qogbﬁ%/iéﬁgoel titular dg{\ i&!lmllc%@@kg’ STRHECA dleslgno aI-
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Comité Especial responsable de organizar y conducir el proceso de seleccion de la EMPRESA
PRIVADA encargada de financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION [INDICAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Codigo N° [INDICAR
NUMERO].

(CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2025 LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICO LOS LIMITES DE
EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD PUBLICA CUENTA
CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE S/. 22,965,719.15 Soles.

Con Informe Previo N° 41-2025-CG-GRAR de fecha 16 de octubre del 2025 la Contraloria
General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso
de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el
financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente
Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DiA, MES Y ANO] LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento
del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El Convenio de Inversion se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional
y local con participacion del sector privado y sus modificatorias, aprobado
mediante Decreto Supremo N 081-2022-EF, asi como del Reglamento de
la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N 210-2022-EF y su
modificatoria aprobado por Decreto Supremo N 011-2024-EF (en adelante,
el Reglamento de la Ley N°29230).

2.2. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacion de la Republica del Pera.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha
técnica de EL PROYECTO vy los formatos posteriores a la declaratoria de
la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, las bases
integradas, la propuesta econdémica y propuesta técnica del postor ganador
de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. Elpresente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIQ) financiamiento de la elaboraciéon del expediente técnico

ejecucion de la obra y supervisién y liquidacion del PROYECTO DE

INVERSION, conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas

en las bases integradas, la propuesta econdmica y técnica, y el Acta de

otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el

oo del TUO de la Ley N° 29230 y del Reglamento de la Ley N°29230.
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empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO].

4.3 El EXPEDIENTE TECNICO, que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

5.1.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es

igual al monto de inversién adjudicado que asciende a S/ 11°607,536.11/100

SOLES).

5.2. Elmonto total del convenio de inversién considera los siguientes conceptos,

de corresponder:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO 7,597,818.04
GASTOS GENERALES (10%) 759,781.80
UTILIDAD (11%) (**) 835,759.98 |
SUB TOTAL T 9,193,359.82 1
"I_MPUESTO L.G.V. (18%) 1,654,804.77
PRESUPUESTO BASE ‘ 10,848,164.59 b
EXPEDIENTE TECNICO (***) 325,444.94
EE%E%E? SUPERVlSION DE LA EJECUCION DE il
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION 284 764.32
DEL EXPEDIENTE TECNICO (**) ’
LIQUIDACION 54,240.82 _-
.R’_EFEI'\I’:;\[IE(?!KE’{E*%TO penE _ S/ 11,607,536.11

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto no seran modificados o variados

durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Pdblica considere este componente dentro del Monto Referencial del

Convenio de Inversion.

(****} No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)

Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan a EL PROYECTO durante
su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava
del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4.

il Envese, sentido, sir

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el

monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el

.Tercera del presente Convenio.
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CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total del
convenio inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos
los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte
de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica;
dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o
ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total del convenio de inversibn no incluye intereses,
indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la
ejecucion de EL PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO
6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total del convenio de inversién mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecuciéon del Convenio es de 300 dias calendario, el mismo
que comprende:

OBLIGACIONES RESPONSABLE DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Empresa Privada 60
Técnico (¥)
Ejecucién de Obra ( **) Empresa Privada 180
Recepcion y Liquidacion de Empresa Privada 60
inversion del proyecto (™" )
TOTAL, DIAS CALENDARIOS 300

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en
los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el
proyecto de inversién registrado en el Banco de Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacién del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta
la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir
una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas

.snputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) ésta asume
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el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del
Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el
articulo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera
de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento, elaboracion del expediente técnico, ejecucion de la obra y
financiamiento de la supervision y liquidacion del proyecto de inversion,
conforme a las condiciones econdémicas y técnicas previstas en el presente
Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervisién debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
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7.5.

a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 86 del Reglamento.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes a INTERFERENCIAS, ASi COMO
LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS,
SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES para la ejecucion de EL PROYECTO
DE INVERSION. Los tramites y pagos correspondientes a dichos
conceptos que signifiquen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD
PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADAYYy los
montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio
definitivo.”

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

87

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con
las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

(LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA
PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION DEL
PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE
EMISION CIPRL CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO, O DE LAS DEMAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL
ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad
de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion, conforme a los
articulos 95 y 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias contados de acuerdo a lo establecido
en el numeral 101.2 del Articulo 101 del Reglamento, y de acuerdo con lo
establecido al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento, aun cuando existan los
siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o
evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido
por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPRL ES NEGOCIABLE

if;.@nforme a Io dlspuesto en el numeral 5 del art:culo 10 del Reglamento de
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BIBJILA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o
reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el
reconocimiento de la inversion considera un monto que no puede ser mayor a la
valorizacion economica de las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido
sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas por la Entidad
Publica, que garanticen la correcta ejecucién de las inversiones a cargo de la
Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del articulo
97 del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA puede
modificar el Monto Total del Convenio de Inversiéon del Proyecto de Inversion al
autorizar a la Empresa Privada la ejecuciéon de Mayores Trabajos de Obra por
variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de
gjecucion del proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la
finalidad del Convenio de Inversion.

9.3 La autorizacidén y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el
procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro de los cinco
(5) dias previos a la suscripcién de la modificacién del Convenio de Inversion.
Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias
de notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de obra,
bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de férmulas polindmicas son determinadas en EL
EXPEDIENTE TECNICO. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

Los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de Ila Décimo Tercera Disposicion
Complementaria Final del TUO de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total (Y/O FOR AVANCI:) del Proyecto se emite de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la
conformidad de Calidad de EL PROYECTO segin Anexo 26 de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA; y LA GERENCIA DE DESARRCLLO URBANGC de LA
ENT D'f\D_ PUBLICA, emite la conformidad de Recepcién de EL PROYECTO
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion
del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N°
29230.

12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica o0 memoria descriptiva valorizada, segun sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo
de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total del
convenio de inversion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1.La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacion de
EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisidon de CIPRL segun Anexo 30 de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segiin Anexo 26 de la Resolucion Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun Anexo 25 de la Resolucion Directoral emitida por
la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. “13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante
el cual se aprueba el ESTUDIO DEFINITIVO.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo 28 de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP.

13.3.La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto
pueden estar contenidas en un mismo documento.

13.4.Para la emision del Ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO
14.1.LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efectla la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio
definitivo los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio.
sigismo, la Entldad Mlb’ﬁ%o@l‘dﬂ%‘igsora se. d ‘n,tg;a ahvspgrimisrip del
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cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucidon de EL
PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora
tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la
culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso. ]

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que
dan mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el
Subcapitulo V del Capitulo 11l del Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3.LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato. ]

14.4.LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5.LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucién del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacién de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD

PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision, con

cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho

costo no implica una relacion de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora

a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
conforme lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230,
y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA
ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de
haberse hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO
15.1.Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
1Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
{ estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima
-""I‘lfsta de bancos ‘extranjeros de prlmera categoria que peuodlcamente
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15.2.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la
suscripcion del presente Convenio, entrega a fa ENTIDAD
PUBLICA la garantia por la ejecucién del proyecto de acuerdo
a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
entrega la carta fianza con codigo [INDICAR
NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/
464,301.44/100 SOLES), cantidad que es equivalente
al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio
de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente
hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La
garantia puede ser renovada anualmente por un
monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio
de Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de
quince (15) dias calendarios previos al término de su
vigencia, en tanto se encuenire pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar
Su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcion de EL PROYECTO, Luego
de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del
monto total del convenio de inversidén, la misma que
debe permanecer vigente por un (1) afo y puede ser
ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la
ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la
devolucion de esta garantia dentro de los diez (10)
dias calendario de transcurrido el afo adicional a la
conformidad de la recepcion de EL PROYECTO.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la
supervision del Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL
DOCUMENTO] por un monto S/ 15,187 CON 43/100 SOLES
Quince Mil Ciento Ochentay Siete Con 43/100 Soles, cantidad
que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada
anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%)
del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el servicio
de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15)
dias calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se
4 encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones De no
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renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la
devolucion de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora 'y LA ENTIDAD
PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la
Supervision no sera financiada directamente por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto
a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisién brindado
por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la Unica obligacion que
queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el
pago del costo de contratacion de la Entidad Privada
Supervisora.

- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL. CONSORCIO deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes de
EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no
pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas
Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la
solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias
mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en
la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL. CONSORCIO
pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.3.Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un
incremento en el monto total del convenio de inversion
establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcion,
dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracion
de la adenda al presente Convenio.

15.4.Cuando LAS PARTES convengan la reducciéon de
prestaciones que implique una reduccion en el Monto Total del
Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.5.LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las
garantias, en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera

renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a su

vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas
'_j.-.wlmputables a LA EMPRESA PRIVADA quede consentida o
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resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectiue los
pagos por el financiamiento de la supervision, en caso dicha
obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta
parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.
15.5.4 De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230,
la Entidad Publica ejecuta hasta el cincuenta por ciento (50%)
de la garantia de fiel cumplimiento, en relacién con el resultado
de las labores de fiscalizacion posterior en el proceso de
seleccion.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario
de retraso injustificado en la ejecucidon de cada una de las
obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230,
hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin
perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2.En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de
acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad 0.1x Monto
Diaria F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucidn de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la

ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de
la obra,
F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra,
F=0.15

16.3.La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de
aplicacion de penalidad debe ser por cada una de las
prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como
Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de
la inversion, la elaboracion del Manual de Operacion ylo
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion
y/lo mantenimiento, segun corresponda. Para ello se debe
calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo
de cada prestacion.

16.4.Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del

"\ Proyecto en la liquidacion final, seguiin corresponda, para cuyo
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efecto la Entidad Publica efectua la solicitud de la emision del
CIPRL, aplicando dicha deduccion; o si fuera necesario, se
hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD
PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si
fuese necesario.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
incurra en incumplimiento o demora en la ejecucion de EL
PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA
o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion
de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el
tiempo de demora causada.

16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
culmine su relacion contractual con el ejecutor del Proyecto,
siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA
ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del
ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a
una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia
del Ejecutor del Proyecto.

16.7.La justificacion por el retraso se realiza en el marco del
Reglamento de la Ley N° 29230, el Codigo Civil y demas
normas aplicables, segun corresponda.

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE

EXPEDIENTE
' OTRAS
[ PENALIDADES
| SUPUESTOS i
| N DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
| APLICACION
DE
PENALIDAD N |
Retrasos en la 0.08 UIT por cada dia de Segun Informe de la
1 presentacion del retraso en la entrega, segun EMPRESA
Expediente Técnico, lista de entregables. PRIVA
segun lista de DA SUPERVISORA
entregables. - __|l
La no subsanacion o no
aclaracién d 0.08 UIT por cada dia de | Seglin Informe de la
2 e ) retraso en la entrega, segun | EMPRESA
?02'5”;3[:\!/:%%“‘?'? los plazos lista de entregables. PRIVA
con que cuenta el | DA SUPERVISORA
_| Consultor | _
" 0.08 UIT por cada dia de Segun Informe de la
3 ng\s/:iiﬁ:elz ?Obri?&::g;r; refraso en la entrega, segun ! EMPRESA
’ lista de entregables. PRIVA
DA SUPERVISORA

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Otras
penalidades
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Supuestos de aplicacion de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Forma de calculo

Procedimiento

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

personal acreditado o debidamente
sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

SEGURIDAD | OBRA Y
SENALIZACION

Cuando €l Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra
incumpliendo las normas, ademas de las
sefializaciones  solicitadas por la

Municipalidad. La multa diaria sera:

DE

1/1000 del monto de
la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
incumplimiento.

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

Segtin Informe de
la EMPRESA
PRIVADA

_SUPERVISORA |

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION
DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar
a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefialada por
la municipalidad. Esta penalidad se
considerara por el total de trabajadores y
por el total de paquete de obras, es decir
si en alguna de la obra alguno de los
trabajadores no estd debidamente
equipado la penalidad se

aplicara a todo el contrato. La multa diaria
sera:

1/1000 del monto de
la valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
incumplimiento.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
entregar el cronograma y calendario
valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo

contractual segun Art. 177° del RLCE. La
multa diaria sera:

(0.25 UIT) por cada

dia de retraso en
entrega de
documentacion.

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario de avance de obra
valorizado actualizado y la programacion
CPM, correspondiente a las ampliaciones
de plazo otorgadas y de acuerdo al

Art.158° del RLCE.
La multa diaria sera:

(0.25 UIT) por cada
dia de retraso en
entrega de
documentacion.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO
De no presentar el Contratista las

respectivas constancias dentro de los &
dias siguientes al inicio de obra, se le
aplicara la penalidad que se sefala.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en la obra
La multa diaria sera de 0.5 UIT:

"RESIDENTE DE OBRA

Por cambio de Residente de Obra
propuesto en la oferta, sin autorizacién de
la Municipalidad por causal diferente de
Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza
mayor {(enfermedad que imposibilita su
permanencia debidamente acreditada), La
multa diaria sera de 0.5 UIT

1/1000 del monto de
la valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
incumplimiento.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra
propuesto dentro del
plantel clave

1
an TRITAL
Y RIERO

p Sk
QUE 1 p

v del Comite E'ngi"a‘

jpuly  MUMIEIRALIDAD DISTRITAL DE
JOSE LUIS/BUSTAMANTE Y RlVE

Dieg
MIEMBRO DEL COMITE espﬁnm

---------.--.----’l---l

ime Escobedo Cajrasco

] Jos;{L
Mi'e.--}l/ It
/

/o pagi

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA

SUPERVISORA |

Segun Informe de
la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA
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RETRASO EN ENTREGA DE

DOCUMENTACION DE
VALORIZACION

En caso que el contratista no cumpla con
entregar la documentacion que le
corresponde a la supervision dentro del
plazo establecido de dos (02) dias,
contados a partir del primer dia habil del

mes siguiente
al de la valorizacion respectiva.

ENTREGA DE i
INFORMACION
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO
Cuando el contratista entregue
documentacion incompleta (faltante) o
fuera del plazo normativo, perjudicando el
tramite normal de los mismos (solicitud de
adelantos, prestaciones adicionales,
resultados de los controles de calidad, ,
etc.)

Uno por mil (1/1000)

del monto
valorizacion

periodo por cada dia SUPERVISORA

de retraso.

de la | EMPRESA

Segun Informe de

del | pRIVADA

(1 UIT) por

tramite

documentario

Segln Informe de la
EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA

-

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIC
Cuando el contratista NO ADQUIERA la
Péliza de Responsabilidad Civil o NO
ESTE VIGENTE desde y durante el
periodo y plazos establecidos dentro de
sus

obligaciones hasta la recepcién de obra.
La multa diaria sera de 1 UIT:

Segun Informe de

W =

LABORES PARALELAS DEL
PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS
El residente de obra NO PUEDE
REALIZAR LABORES EN FORMA
PARALELA EN

OTRAS OBRAS, por lo que la
transgresién de lo dispuesto dara lugar a
una multa.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede disponer la resolucién del
Convenio de Inversién cuando LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO):
Incumpla de manera injustificada sus obligaciones
establecidas en el Convenio, el TUO de la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que
se refiere el numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta

17.2.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

del presente Convenio.

Paralice injustificadamente la ejecucién del Proyecto,

pese haber sido requerido.

Haya realizado o admitido practicas corruptas durante
el proceso de seleccibn o en la realizacién del
proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del

presente Convenio.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales
17.1.1 y 17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA
cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un

plazo no mayor

apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede
ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de
oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO).

Vencido dicho plazo

1UIT la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA
Segun Informe de
1UIT la EMPRESA
PRIVADA
SUPERVISORA
de diez (10) dias calendario, bajo
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PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el
incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el
Convenio mediante Carta Notarial. )

17.3.En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la
correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del

objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por

dafos y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
17.4.Cuando se presente las causales sefialadas en los literales

17.1.3. y 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA

resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,

bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita
una comunicaciéon escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) informando que se ha producido dicha

resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y

administrativas a que hubiera lugar.

17.5.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede
resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las
condiciones previstas para iniciar el plazo de
ejecucién del Proyecto, conforme a lo establecido en
el numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente
con solicitar la emisién del CIPRL u otras obligaciones
a su cargo esenciales para su emision, pese a haber
sido requerida segln el procedimiento indicado en el
numeral 92.4 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LAENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la
Entidad Privada Supervisora mediante la modalidad
de contratacion directa establecida en el articulo 81
del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo
de sesenta (60) dias calendarios a los que hace
referencia el numeral 116.1 del articulo 116 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) 0 mas meses
desde la fecha de entrega de los terrenos o lugar
donde se ejecuta la inversion, y la ENTIDAD
PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5 Se supere el porcentaje al que se refiere a Décimo
Tercera Disposicion Complementaria Final del TUO
de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas en
la referida disposicion.

176. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser
reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, producto
de la aplicacion del articulo 88 del Reglamento de la Ley N°
29230 y se identifique que las mversmnes han perdido Ias
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seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o
reformular el Proyecto de Inversidon y continuar con la
ejecucion del Convenio de Inversion, siempre que se cuente
con la conformidad de la Entidad PuUblica. En caso de
resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracién de los estudios realizados.

17.7.Cuando se presenten las causales sefaladas en el numeral
17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa
carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio.
Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA.
Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA contintia con el
incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve
el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8.Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y
LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el Convenio, sus
efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita
una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA
informando que se ha producido dicha resolucién, solicitando
el reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios
realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio de
Inversion por caso fortuito o fuerza mayor o por incumplimiento
de las disposiciones sobre los limites de emision del CIPRL
que imposibilite de manera definitiva la continuacion del
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo
ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9y
cualquiera de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus
efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA
EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una
comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se
ha producido dicha resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran
establecidas en el articulo 93 del Reglamento de la Ley N°
29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara,
acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratAndose de una persona juridica a través de sus accionistas,
socios, integrantes de los 6rganos de administracion y

| direccién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
| _empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las

[ique se refiere el articulo 44 del Reglamento de MUN‘CIPRMANBTR\TAL
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29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado,
cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningun
pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio vy la
ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se
conduciran en todo momento durante la ejecucion del
Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y
transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion,  apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se
compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique
que alguna de las personas naturales o juridicas mencionadas
en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o
reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados
en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cddigo
Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido
cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacién con la ejecucion del
presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno
derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la
garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA
EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 36.2 del articulo
36 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR
VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo
juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras
y vicios ocultos por un plazo de siente (7) afios, contados a
partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcidn del Proyecto
o de sus avances, ni el consentimiento de la liquidacion del
Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a
reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo
establecido en el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de
la Ley N° 29230 y el Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE
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20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio
mediante la suscripcidon de una adenda, siendo Unicamente
necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA
PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos
regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de
inversion, LA ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la
respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia
el incremento en el monto total del convenio de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la
ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o
invalidez del Convenio, con excepcion de la aplicacion de las
penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme
a las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes,
dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo
128 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que
lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las
partes y produce los efectos legales de una transaccion.

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
pueden someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje,
dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario,
conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del articulo 129
del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion debe
realizarse en un centro de conciliacidén publico o acreditado por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 21.4. Asimismo,
cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucién arbitral, aplicando su respectivo
Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas
partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion
del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este
Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de
especialistas de la materia objeto de la controversia a fin de
contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en
proceso.

i
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RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N°

22.2.

22.3.

29230,

LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1.Subgerencia de Proyectos de Inversion Publica;
Responsable de aprobar las valorizaciones.

22.1.2.La Gerencia de Desarrollo Urbano; Responsable de
emitir la conformidad de recepcién de EL PROYECTO
o la conformidad de sus avances.

22.1.3.La entidad Privada Supervisora, Responsable de
otorgar la conformidad de calidad

22.1.4. Gerencia de Desarrollo Urbano, responsable de otorgar
la conformidad al expediente técnico.

22.1.5.0ficina General de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto; responsable de realizar las afectaciones
presupuestales y financieras para la emision de los CIPRL.

22.1.6.0Oficina General de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto Responsable de solicitar la emisién de los
CIPRL.

22.1.7. Gerencia de Desarrollo Urbano; Responsable de otorgar
la conformidad del servicio de supervision.

22.1.8.Gerencia de Desarrollo Urbano, Responsable de
autorizar el cambio de la empresa ejecutora y/o de sus
profesionales.

22.1.9. Oficina de secretaria general, responsable de remitir
convenios y adendas a la DGPIP, y entidades
correspondientes.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las

responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al
articulo 17 del TUO de la Ley N° 29230.

En caso se modifique el cargo del funcionario responsable

designado de acuerdo al numeral 22.1 sélo es necesaria la
comunicacién mediante documento de fecha cierta a la

Empresa Privada y a la Direccién General de Politica de
Promocion de Inversién Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1.

23.2.

de José Luis Bustamante y Rivero

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS

PARTES fijan como sus domicilios los sefialados en la parte
introductoria, donde se cursan las comunicaciones que
correspondan.

Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y

numero de teléfono, para efectos del tramite de solicitud de

emision de CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Av. Dolores S/N, Distrito

N Qn[ormes@munlbustamante .gob.pe

.................
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- Funcionario responsable del tramite para la emision del.
Economista Miceyra Elisa Chavez Benavente
Numero de Teléfono : 944661783

Email : misy24@amail.com

23.3. Cualquier variacion domiciliaria, de correo electronico o
numero de teléfono, durante la vigencia del presente
Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias
habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio;
caso contrario, toda comunicacién o notificacion realizada a
los domicilios, correos electronicos o numeros de teléfono
indicados en la introduccion del presente documento se
entiende validamente efectuada. Dentro de los diez (10) dias
habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos
documentos a la Direccién General de Politica de Promocion
de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas
y a la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica
y las disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Arequipa a

los del
2025
... Nombre, firma, sello ..... Nombres, Firma y
ENTIDAD PUBLICA sello del Representante
Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
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