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AREQUIPA - PERU

- Conste por el presente documento, la contratacion de la Entidad Privada Supervisora responsable de supervisar
la ejecucion, elaboracién del expediente técnico y liquidacion del Proyecto, que celebra de una parte la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA,
con RUC N° 20312108284, con domicilio legal en con domicilio legal en Av. Dolores S/N José Luis Bustamante y
Rivero , Arequipa, Arequipa, debidamente representada por el sefior Alcalde MG. FREDY JAVIER ZEGARRA
BLACK, designado por Credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, identificado con DNI N°04644503;
y de otra parte,

- EL CONSORCIO SEGURIDAD JLBYR, debidamente representado por su representante comun, Jaime Enrique
Puccio Loayza con DNI Nro. 29206682 con domicilio legal en Urb. Santa Catalina O-11 Dpto. 202 José Luis
Bustamante y Rivero —departamento y provincia de Arequipa. CONSORCIO conformado por Consorciado 1: Ing.
Jaime Enrique Puccio Loayza con DNI Nro. 29206682, con RUC Nro. 10292066827 con domicilio legal en Urb.
Santa Catalina O-11 Dpto. 202 José Luis Bustamante y Rivero — provincia y departamento de Arequipa y
Consorciado 2: Ing. John Robert Espinoza Leyva con DNI Nro. 31667116 y con RUC:10316671166, domicilio
legal en Av. Brasil Nro. 123 Alto Selva Alegre departamento y provincia de Arequipa,

|7 - Cada CONSORCIADO, tiene las siguientes obligaciones y participaciones:

- CONSORCIADO Nro. 01 70% de Obligaciones
e Realizar la facturacién total del servicio
a contratar con la Municipalidad Distrital de José
Luis Bustamante y Rivero
e Participacion en el Servicio de Supervisién del Proyecto.
e Responsable del aporte de experiencia en la especialidad.
e Responsable de las actividades operativas, administrativas
y econémicas.
e Financiamiento del servicio de supervisién, segun porcentaje.

- CONSORCIADO Nro. 02 30% de Obligaciones
e Participacién en el servicio de supervision
Del proyecto.

e Responsable del aporte de experiencia en la especialidad

e Responsable del aporte de experiencia en la especialidad.

e Responsable de las actividades operativas, administrativas.

e Financiamiento del servicio de supervision, segin porcentaje.

- aquien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha 27 de noviembre del 2025, el Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de Seleccién
N° 02/2025-OXI-MDJLBYR-LEY 29230, para la contratacién de Entidad Privada Supervisora responsable
de supervisar la ejecucion, elaboracion del expediente técnico y liquidacién del Proyecto MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo
Unico N° 2704092, al Consorcio Seguridad JLBYR integrado por Don Jaime Enrique Puccio Loayza y Jhon
Robert Espinoza Leyva, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

- Con fecha 17 de diciembre del 2025, LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el Convenio de Inversion con
la Empresa Privada NEXTNET S.A.C. para el financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversién
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DEL
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA de Cédigo Unico N° 2704092.
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AREQUIPA CERAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

I SECURIDAD JLBYR

Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector privado,
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento

de la Ley N° 29230) y sus modificatorias. _
Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Texto Unico Ordenado de la Ley Nro. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado

mediante Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS
CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratar a la entidad privada supervisora responsable de superyisar la ejecucion,
elaboracion del expediente técnico y liquidacion del Proyecto, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 433,926.58 Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Veintiséis
con 58/100 Soles. Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

OBLIGACIONES COSTO /SOLES Sistema de TARIFA = |

Contratacion

Supervision de la S/ 94,921.44 Mont Fijo

elaboracién del Expediente

técnico

Supervision de la ejecucion S/ 284,764.32 Por Tarifas S/. 1,582.04 tarifa

de la Inversion. diaria

Recepcion y Liquidacion de S/ 54,240.82 Monto Fijo

Costo de Inversion.

TOTAL S/ 433,926.58

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO!

El costo de contratacién del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es financiado por la Empresa
Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica a quien se le presta el Servicio de Supervisién,
con cargo a ser reconocido en el CIPRL, conforme a lo dispuesto en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N°

29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacién de subordinacion de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en
la forma y oportunidad, pagos mensuales, conforme a lo dispuesto en el articulo 79 y 117 del Reglamento de la Ley

N°29230.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y emitida a nombre de la
ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA las
prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA debe contar con la siguiente documentacion: los tipificados en el item 11.3 del anexo F, de las bases
del proceso de contratacién de la Entidad privada supervisora.

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la prestacién del servicio de
supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco (5) dias habiles de haberse presentado la
documentacion indicada en el parrafo presente, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervisién, la Empresa Privada haré
efectivo, de manera automética, el pago a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince
(15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD

PRIVADA SUPERVISORA, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la
cancelacion a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD PUBLICA
la factura y/o el comprobante de pago.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 300 dias calendario, el mismo que se computa desde suscripcién
de acta de inicio de elaboracion del expediente técnico hasta liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervisién debe esta vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de dich(_) contrato se
extiende hasta la emisién de la conformidad de servicio de supervision, el cual puede incluir la liquidacién de la
inversion cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el plazo de ejecucién del
servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el Estudio definitivo que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucion del Proyecto, son las siguientes:

» Notificacion a la empresa privada por parte de la entidad publica sobre la contratacion de la entidad privada
supervisora.

 Notificacion a la empresa privada y entidad privada supervisora, como por parte de la entidad publica de la
entrega del perfil del proyecto viable.

e Acta de entrega de terreno por parte de la entidad publica.

e Acta de inicio de elaboracion de expediente técnico.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, los documentos derivados del
proceso de seleccién y las adendas al contrato de supervision que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcién del contrato la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a sélo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el
concepto, importe y vigencia siguiente:

e De fiel cumplimiento del Contrato®: por el monto de S/. 43,392.66 [Cuarenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Dos
P con 66/100 Soles], a través de la Carta S/N que presenta como declaracién jurada adjuntando la acreditacion
REMYPE con numero de registro Nro. 0001393558-2023 del consorciado 1 y la acreditacion REMYPE con numero
de registro Nro. 0001863750-2021 del consorciado 2 emitidas por el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo;
monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato, acogiéndose a una
Microempresa, la misma que debe mantenerse vigente hasta la liquidacion final del contrato de supervision, de
conformidad con el numeral 78.2 del articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econdmica del postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo de la Entidad Privada Supervisora
contratada.

~ De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades pueden
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el
compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.
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La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término de su
vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién, conforme a la Clausula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y pequefia empresa, esta
Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que es retenido por la Entidad Publica durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del contrato, de ser el caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

' CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS CORRUPTAS
|- Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD
/> /PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato, sea directa o indirectamente, y en caso se trate de una persona juridica a
través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 44.2 del
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad
y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucion del Contrato, da el
derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y sera otorgada por
Gerencia de Desarrollo Urbano.

Para la conformidad del servicio y liquidacién del contrato de supervision, se aplica lo establecido en los articulos 114
y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de éstas, dandose
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a la
complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD PUBLICA puede
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no otorga la conformidad, seguin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacion del Contrato de Supervisién,
dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacion o de haberse
consentido la resolucién del Contrato de Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha
liquidacién y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacion presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 114
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segulin corresponda, no procede someterla a los
medios de solucién de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
P obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley
=< N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo
que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la recepcién del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales, la
ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad es
aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligacién que debié ejecutarse, las mismas que sumadas no
superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad
automaticamente resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

“N ] W 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

:li §§ Donde:
3k

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

5
ef , , -

«Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda, al contrato o item que debio ejecutarse o, en caso que
Séstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

i" Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos o del pago final; o si fuese necesario se cobra del monto
&7 resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervisién, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que

cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se dispone la deduccién del monto de las
penalidades que hayan sido aplicadas.
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Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no

da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacién por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

OTRAS PENALIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO

ENTIDAD ADA
cawsuéf?svs;mwm

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
En caso culmine la relaciéon contractual | Se aplicara la
entre la Entidad Privada Supervisoray el | penalidad de una (1)
personal ofertado y, la Entidad Publica | UIT por cada dia de Informe de la sub gerencia
1 no haya aprobado la sustitucion del ausencia del de Proyectos de Inversion.
personal por no cumplir con las | Supervisor o de los
experiencias y calificaciones del | profesionales y/o
profesional a ser reemplazado. especialistas.
Por no comunicar a la ENTIDAD | Se  aplicara una | Informe de la sub gerencia
PUBLICA sobre las demoras incurridas | penalidad de 0.20 UIT | de Proyectos de Inversion.
2 por la EMPRESA PRIVADA en la | porcada ocurrencia.
presentacién de los entregables durante
la elaboracién del expediente técnico.
Por no responder las consultas de la | Se  aplicard  una | Informe de la sub gerencia
EMPRESA PRIVADA y/o ENTIDAD | penalidad de 0.20 UIT | de Proyectos de Inversion.
3 PUBLICA, durante la elaboracién del | por cada ocurrencia.
expediente técnico, en el plazo
requerido.
Incumplimiento de uso de implementos | Se  aplicard&  una | Informe de la sub gerencia
de seguridad (EPP) del personal de la | penalidad de 0.20 UIT | de Proyectos de Inversién.
4 Supervision. por cada
incumplimiento de
cada personal.
Por no contar con el equipo estratégico | Se aplicara  una | Informe de la sub gerencia
5 e infraestructura de su propuesta. penalidad de 0.20 | de Proyectos de Inversion.
UIT.
Por no exigir al EJECUTOR DEL | Se aplicara  una | Informe de la sub gerencia
PROYECTO las medidas de seguridad | penalidad de 0.20 UIT | de Proyectos de Inversion.
6 indicadas en el Expediente Técnico y lo | por cada ocurrencia
estipulado en el Reglamento Nacional
de Edificaciones Norma G. 050, en la
realizacion de los trabajos
Por no exigir al EJECUTOR DEL | Se aplicara una | Informe de la sub gerencia
7 PROYECTO el equipo minimo e | penalidad de 0.20 UIT | de Proyectos de Inversion.
infraestructura ofertado. por cada ocurrencia
Por no comunicar a la Entidad en el dia, | Se  aplicarda  una | Informe de la sub gerencia
sobre eventos ocurridos en la obra | penalidad de 0.20 UIT | de Proyectos de Inversion.
8 (accidentes, manifestaciones, | por cada ocurrencia
paralizacion, huelga) no reportada
Por no presentar a la ENTIDAD | Se aplicara una | Informe de la sub gerencia
9 PUBLICA la valorizacién mensual, | penalidad de 1 UIT | de Proyectos de Inversién.

dentro del plazo establecido conforme al
art. 95 del reglamento.

por cada ocurrencia
no reportada
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Creado por Ley N° 2645 Autorizar la ejecucion de obras Informe de la sub gerencia
LRl adicionales sin que la ENTIDAD | o anlioard,  ting de Proyectos de Inversion.
10 PUBLICA haya aprobado el respectivo penalidad de 0.20 UIT
Expediente Técnico con los '
s por cada vez.
presupuestos adicionales que sean
requeridos

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, de
ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley N° 29230, y
el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto méaximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacién de practicas corruptas en relacion al proyecto conforme lo previsto en
el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra
parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente, sin perjuicio de las
acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas
en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia,
nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de labuena
fe y comun intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante una institucién arbitral,
aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacién la referida controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de
‘ ciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

%AUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

alquier modificacién al Contrato de Supervisién que comprenda monto, obligaciones, objeto y/o naturaleza del
§ontrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

M.'?

i . . ’ A .
Lualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.
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'/ Laspartes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde
se les entregaré los avisos y notificaciones a que hubiere lugary no puede ser variado, salvo aviso formal por escrito,
con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo
efecto legal cualquier notificacion que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion de este Contrato.
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Creado por Ley N° 26455
AREQUIPA PBRY |os fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que LA ENTIDAD PUBLICA

efectle a través de los medios electrénicos, para lo cual las partes utilizaran direcciones electronicas sefialadas a
continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: comite_oxi_seg_ciud@munibustamante.gob.pe e
informes@munibustamante.gob.pe

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: consorcio.seguridad.oxi@gmail.com.

Una vez efectuada la transmision por correo electrénico, la notificacién en el domicilio fisico de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no
invalidaréa la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de
la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en funcionamiento la direccién
electronica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40 del Cédigo Civil, el cambio de domicilio fisico y
para efectos del presente Contrato, direccién electronica, sélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido
puesto de su conocimiento, en forma indubitable.

uestas técnica y econémica y las dlsposmloneTel presente contrato, las partes lo

o
a nformldad en la ciudad de Arequipa al 17 de diciembre del 2025.
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“LA ENTID PUBLICA” AD PRIVADA SUPERVISORA’

\

Pagina 8|8

Avenida Dolores s/n & 430700 & 427195 www.munibustamante.gob.pe



