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José Luis Bustamante y Rivero 07 de mayo 2026

VISTO: El Acta del Comité Especial N°06-2026, de fecha 06 de mayo 2026, que se encargara de la organizacion
y conduccién del proceso de seleccién de las Empresa Privadas que financiaran la elaboracion del expediente
técnico y ejecutara el Proyecto priorizado y financiara a la Empresa Privada Supervisora del
PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871,
el Oficio N° 18-2026-COXI-VIAS/SATELITE-MDJLBYR,; Informe Legal N°185-2026-OGAJ-MDJLBYR, de la
u';;v Oficina General de Asesoria Juridica, deriva al despacho de Alcaldia las Bases para llevar a cabo el Proceso de

;f{g\ B @ Seleccion N°01-2026-OXI/MDJLBYR/LEY 29630, Segunda Convocatoria, Proveido N°546-2026 del despacho
=1 ]Z e alcaldia; vy,
\“\33 5 12

B\ G S

%S/ CONSIDERANDO:

\“‘\LCA\-OP/ Que, mediante el Texto Unico de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con
participacion del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 081-2022-EF(en adelante el TUO de la Ley
N° 29230), se establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales impuisen la
ejecucion de proyectos de inversidn de impacto regional y local con la participacion del sector privado mediante
la suscripcion de convenios para el financiamiento y ejecucion de Proyectos de Inversién Pdblica en armonia con
las politicas y planes de desarrollo nacional, regional o local, que cuenten con la declaracion de viabilidad en el
| marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones - Invierte.pe;

Que, de acuerdo al Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacién del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 210-2022-EF,
(en adelante TUO del Reglamento de la Ley N° 29230) la lista de proyectos priorizados a ejecutarse en el marco
del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230, deben estar en armonia con las politicas y los planes de
desarrollo nacional, regional o local, y contar con la declaracién de viabilidad en el marco del Sistema Nacional
- de Inversion Publica y, cuando corresponda, podran incluir investigacion aplicada y/o innovacion tecnoldgica;

. Que, conforme a las disposiciones establecidas en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial
ha elaborado las Bases del proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento y/o
ejecucion del Proyecto, remitiéndose el Oficio N° 18-2026-COXI-VIAS/SATELITE-MDJLBYR a la Oficina General

_——_  deAsesoria Juridica adjuntando el Acta N°006-2026, de fecha 06 de mayo 2028, del indicado Comité Especial,
.-'i‘s..‘\,\UfUOD/\?,’;_'~\ quien aprueba las Bases solicitando pronunciamiento ya que se trata de una segundo convocatoria del proceso
| : -7 \de seleccién de la empresa privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto correspondiente al PROCESO
' |\DE SELECCION N° 001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY-29230 Segunda Convocatoria se encuentran aptas para ser

& &' jsometidas a su aprobacion;
s/

~Que, con Informe N°185-2026-OGAJ-MDJLBYR, la Oficina General de Asesoria Juridica da su opinidn favorable
para la aprobacion de las Bases del Proceso de Seleccion N° 01-2026-OXI/MDJLBYR/Ley 29230, Segunda
Convocatoria para la seleccion de la Empresa Privada Financista;

PIREIN Que, segUn el citado TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, sefiala que las bases del proceso de seleccion de
- Proyectos a ejecutarse en el marco del TUO de la Ley N° 29230 deben ser aprobadas por el Titular de |a entidad
publica;

proceso de seleccion de la empresa privada para el fi nanC|am|ento y ejecucién del Proyecto - Segunda
Convocatoria, a fin de seleccionar a la empresa privada que financiaré y/o ejecutara el Proyecto;

SE RESUELVE:

RTICULO PRIMERO.- APROBAR las Bases de!l Proceso de Seleccién N° 01-2026-OXI-MDJLBYR/Ley 29230
o$egunda Convocatoria de la empresa privada que financiaran la elaboracion del expediente técnico, ejecutara el
‘Proyecto priorizado y financiara a la Empresa Privada Supervisora del siguiente Proyecto:

N° NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO UNICO
DE PROYECTO

1 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS 2606871
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO
CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
PROVINC!IA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Avenida Dolores s/n B 430700 # 427195 www.munibustamante.gob.pe
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ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR al Comité Especial las Bases aprobadas a través de la presente resolucion y

toda la documentacion que la sustenta, para que proceda con la segunda convocatoria y desarrollo del respectivo

proceso de seleccidn, conforme a las disposiciones del TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N°
. 29230 y normas complementarias

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolucién a PROINVERSION para su publicacién en el portal
institucional.

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR la presente Resolucién en el portal de la Municipalidad
www.munibustamante.qob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Archivo
Alcaldia
Gerencia Municipal
Asesoria Juridica

581495

Avenida Dolores s/n & 430700 # 427195 www.munibustamante.gob.pe



BASES DEL PROCESO DE SE!.ECCIC)N DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY
N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL
CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA
LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION
DEL SECTOR PRIVADO

* DISTRITO *

PROCESO DE SELECCION N° 01-2026-OXI/MDJLBYR/LEY 29230

2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE
OBRA y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO
CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

con cédigo unico N° 2606871
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SECCION I: ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las siguientes
normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion
del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

*» Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-
2026-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién, asi como
sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de
estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pdblica - Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y
Rivero

RUC N° 20312108284

Domicilio legal . Av. Dolores S/N, Distrito de José Luis Bustamante y
Rivero, provincia de Arequipa, departamento de
Arequipa

Teléfono: : 054-430700

Correo electronico: . comiteviassatelite@munibustamante.gob.pe

informes@munibustamante.gob.pe
1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que seré responsable
FINANCIAMIENTO, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE
OBRA y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION de PIP:
ME]ORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIiAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871, en adelante LA INVERSION, en el
marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos
de Referencia (ANEXOS N° 3-A) y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta
la declaratoria de viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio),
éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad de LA INVERSION.
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|I g JoSgltJNlur uopu/ D,?; ks _J0_$_E_L_. __U:-TAMANTEYRIVERO

1.4. ANTECEDENTES e UlSBusT,f,/y \/RwERo SOONINE SO 5. . oetO——
| / Econ. Wiceyfart /

§ 'r.uN.a -«v'moo»swm Ll ..

.....................

ING. CALLOS & CY/2h
Mierairo Tater det Corme Esrwrlal




1.5.

= Mediante Informe N° 126 -2023-UF/GDU/MDJLBYR de fecha 25 de octubre del 2023
la Unidad Formuladora de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero declaré
fa viabilidad de LA INVERSION, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

=  Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 110 de fecha 01 de diciembre del 2025,
la Entidad Publica priorizo LA INVERSION

= Mediante Resolucion Alcaldia N°421-2025-MDJLBYR de fecha 05 de diciembre del
2025, se designé a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de
seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera responsable del
financiamiento y ejecucién de LA INVERSION.

= Mediante Informe Previo N° 11-2026-CG-GRAR de fecha 23 DE FEBRERO DEL
2026 se emiti6 el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

*  Mediante Resolucion N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO],
se aprobd las Bases del presente proceso de seleccion.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:
LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/ Siete Millones
Doscientos Veinte Mil Ochocientos Veinticuatro con 22/100 soles, cuyo desagregado se
detalla en el cuadro siguiente:
OBLIGACIONES COSTO 8/ ( Cor'nsignar en Soles,
en numeros))
Ejecucion de la Obra S/6,844,383.15
Elaboracion del expediente técnico S/68,443.83
Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucion de la Obra S/230,997.93

::éigr?ir;t(:)iamiento de la Supervision de la Elaboracion del expediente $/76,999.31

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION $17,220,824.22

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefalado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.
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SECCION II: ]
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la Empresa
Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el articulo 72 del
Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de seleccién hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la cancelacion del Proceso de
Seleccion.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar elio en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccién, para lo cual se debera considerar
los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l. Asimismo, la Empresa Privada (o
Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta Econdmica y la
Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién nacional,
por unica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 del articulo 97 del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento veinte (120)
UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad
Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo 97.3 del articulo 97 del
Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;

Cédigo Unico de Inversiones.;

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion del
Expediente Técnico, de corresponder;

Calendario del Proceso de Seleccion;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas documentos del
proceso de seleccion.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion se computan en dias habiles. conforme al
calendario del proceso de seleccidon aprobado en las Bases.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores
en el dom|C|I|0 o correo electronico sefialado en su carta de’expresion de interés. Las

cwculafes emitidas por el comité especnal ,|4nt ’gran el y%rooeso de seleccién, siendo
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los
Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico senalado en su carta
de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes vy
Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Pulblica y de
PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdémicos establecidos en las Bases del presente proceso
de seleccidn, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccidn, como Empresa Privada (o Consorcio)
o Ejecutor de la inversidn, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser participante,
Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento.
Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito
el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas de
manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben
presentar su Expresién de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro
del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de la Convocatoria
para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la Entidad Publica y/o
conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva
promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio
antes de la suscripcién del Convenio de Inversion, conforme a lo establecido en el articulo
45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresién de Interés de un Participante no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada (o
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a todo
lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios, complementarios o
modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi
como su renuncia irrevocable e incondicional, de fa manera mas amplia que permitan las
leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo,
demanda, denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 95 del Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
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1.9.

1.10.

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en
el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto en el
Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y observaciones solo pueden ser
presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacién de
consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracién a cualquier extremo
de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo
caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién, coordinar con el
organo competente de la Entidad Puablica, quien puede disponer las precisiones o
modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o
desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las mismas que deben notificarse a
través del Pliego de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se
efectlien se realizan de manera simultidnea y pueden modificar o ampliar las Bases,
pasando a formar parte de las mismas. La absoluciéon de consultas y observaciones se
realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o0 no se acogen y se notifican a través de la publicacion del pliego absolutorio
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser
contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que
tengan relacion con el proceso de seleccion. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
(7) dias héabiles cuando los participantes propongan la incorporacién de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no
excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar Expresiones de Interes.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de
una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su publicacién
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones,
no podra ser invocado como causal de apelacién.

IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas por
quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por
el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni
modificacién durante el proceso de seleccion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad
Publica, salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 102 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Ins’utucnonal de la Entidad
Publlca y de PROINVERSION, teniendo en conmjderacmmtt:s sngweﬁtes plazos:
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1.11.

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio
de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la Republica, para
los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el proceso de seleccion,
conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité
Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presenté la
Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de Bases en el marco de la
absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.
En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas
nuevamente en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION,
modificando el Calendario del proceso de seleccion segun el articulo 101.2 del
Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna
otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acomparian las propuestas se presentan en idioma espaiiol o, en su
defecto, acompanados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor colegiado certificado;
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El Postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia
entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espanol.

Las propuestas deben llevar la ribrica o la firma electrénica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente acreditado
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentaciéon se debidamente
foliadas, y se debera incluir una relacion detallada de todos los documentos incluidos en
cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i)
En el caso que el Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado
designado por el Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comin del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo 45 del
Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Economica debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacidn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos Postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio fotal de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)
deci les, de corresponder En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en
expresada en letras, prima la gxpresada en letras.
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El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra
para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o
funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran responsables en ninglin caso por
dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de seleccidn.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a
aceptarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su
responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion de
forma virtual, debe sefalarse en esta seccion el formato electrénico en el cual debera ser
presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial determine), peso
maéaximo del documento, asi como la casilla electronica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberéan ser ingresadas las propuestas.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y
N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre N° 2) y
Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias
habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha y hora
indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario
Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del Reglamento de la
Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no requiere
la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar inicio
al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion se
debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e invita a los
Postores a entregar los sobres N°1, N> 2y N° 3

La evaluaciéon de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza por el
Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de la
presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de Notario
Pubhco o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apeytura y verificacion de la

ﬁocumen}amon contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden e Que fueron presentados.
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Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el Notario Puablico o Juez de
Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial
revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccion correspondiente al Sobre
N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque
de gestién por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algin
error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo que establezca el
Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado

= Falta de sello

=  Falta de firma y/o rubrica

= Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1")

= La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del
Sobre N°01 se continGa con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el
acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el
precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder, el Notario Plblico o Juez
de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial
revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccion correspondiente al Sobre
N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdémicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se revisa la
Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por debajo
del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion y también
se devuelven las Propuestas Economicas que superen el ciento diez por ciento (110%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la resolucién de aprobacion
del Titular de la Entidad Pablica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio
o0 a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al
Monto Referencial del Convenio de Inversion.

P
El Comajté Especial rechaza y devuelve la Propuesta Economlca en caso no cuente con la

aprobagion del Titdlay de la Ent|dad Publica y ef Post 9Vﬁo acepte reducirla.
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Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo Il
Capitulo | del Titulo 1l del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben exceder el
Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del presente proceso de
seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no incluyan lo solicitado en el
Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con
el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de
presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el Gnico
objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando
corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los documentos
presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial
para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacién de Propuestas.

# IMPORTANTE:

o Cuando el proceso de seleccién se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el Comité
Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

e En caso se presente un Unico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 95 del Reglamento.

e En caso el proceso de seccién se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electronicos
presentados deberan rotularse con la denominacién del Sobre que corresponda seguido
por el nombre del postor.

1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalia la Propuesta
Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y determina si ésta
responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el (Anexo N° 3-A)

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales
como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen
el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentacion de uno o mas documentos
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos siempre que se
trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de
su funcién, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual
deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por tnica vez un plazo razonable,
para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continGa vigente para todo
efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo
previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a
revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a fravés de acto publico con la presencia del Notario
Publico o Juez de Paz, de ser el caso.
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habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva
Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacién de la
Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico para la presentacién de las
nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones de la
Propuesta Economica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por ciento
(90%}) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicaciéon de
este método de desempate se requiere la participacion de Notario o Juez de Paz v la
citaciéon oportuna a los Postores que hayan empatado.

# IMPORTANTE:

e Cuando la Propuesta Economica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno Nacional
deben contar adicionalmente con la Cerlificacién Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo 58.1 del articulo 58 del
Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

o Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas dicho
exceso debe encontrarse dentro de los fopes maximos de capacidad anual y que su
disponibilidad no comprometa a otro Proyeclo ejecutado bajo este mismo mecanismo, de
acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1 del articulo 58 del Reglamento.

e En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea valida
debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de seleccion, en
caso exista propuesta que excluye algunc de los Proyectos o que no califique en alguno
de los Proyectos sera rechazada por el Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea la menor
y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos
de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida la evaluacion, de
acuerdo al Calendario del proceso de seleccién.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento de
la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro
se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Plblica
y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

# IMPORTANTE:

e Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecién podra realizar la
verificacion de la propuesta presentada por la Erg#fesa Privada (o Consorcio) ganadora
uena pro. En caso de comprobar /ngxa} l/‘ﬂd o falsedad en las declaraciones,
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informacién o documentacion presentada, la Entidad Publica procede conforme lo
dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL
SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo 1l Capitulo | del Titulo 1l del
Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por el Sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.

La Entidad Pdblica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto
por la ficha técnica o estudios de preinversién a través de los CIPRL o CIPGN, de acuerdo
al monto senalado en el Anexo N° 4-E En caso la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de
la ficha técnica o de los estudios de preinversion o actualizacién constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcién del Convenio de
Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio)
que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se presente con una
propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la Entidad
Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion del
Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe comunicar su decisién por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Piblica puede cancelar
parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacién de propuestas. En
ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones
del proceso de seleccion hasta la oportunidad de presentacion de expresiones de interés.

1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccion.
El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacion
de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias, contados desde la nueva
convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto Referencial del Convenio de
Inversion se informara dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través de! portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitilas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

= Correo Electrénico: con confirmacion de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo electrénico, en cuyo
caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmisién del remitente.

= PBL carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
ndera recibida la notificacién en la fecha de su entregd, entendiéndose en estos
c sOs por bien efectuada y eficaz cualthuer notifitacion realizada en el domicilio
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sefialado por el Representante Legal.

1.20. GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
PRIVADA

NO APLICA

Los Gastos de Administracion Central y Monitoreo (GACM) se consideran de acuerdo
a la definicion nimero 22 del articulo 1l del Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual
la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta lo siguiente:

= Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de Priorizacion, la
incorporacion de los GACM para lo cual consideran las regias aplicables al registro
de Gestion del Proyecto del Banco de Inversiones, en el marco del SNPMGI.

»  Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF, determina
en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM, considerando la
naturaleza y alcances de las inversiones.

= En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se convoca
el Proceso de Seleccion, la Empresa Privada participante puede proponer su
incorporacion en la etapa de Consultas y Observaciones a las Bases, debiendo remitir
la estructura de costos con el detalle de actividades, montos, plazos u otra
informacién vinculada a la implementacion de esta gestion, para evaluacion de la
Entidad Publica. Esta ultima, a través de la UEI, determina en las Bases Integradas,
la pertinencia, alcance y monto maximo a reconocer.

= Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econémica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2.

= El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de Inversién, de
acuerdo a la propuesta econdmica presentada por el postor a quien le fue otorgada
la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse posteriormente.

CAPITULO II:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pablica a cargo de! proceso de seleccion y
los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la
celebracion del Convenio de Inversion, no pudiendo impugnarse las Bases ni su
integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del proceso de seleccidon constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerio al momento o instante previo al acto o etapa en que
se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelaciéon contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe interponerse dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto np‘fi ado por el Titular de la Entidad
r elJiesten ip de PROINVERSION, en un plazo
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maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la admision del
recurso, de lo contrario el interesado debera considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segin corresponda, que
resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decision
dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra ellas no cabe
recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Pablica, o de PROINVERSION
en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio
de Inversién del proceso de seleccion, debiendo mantenerse vigente al menos por treinta
(30) dias habiles, contados desde su fecha de emision, la cual debe ser igual a la fecha
de interposicion del recurso de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El
monto de la Garantia de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo efecto
si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin
haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se procede a devolver la
garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante se
desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de
Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica,
o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicién de la acciéon contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto

por la Entidad Publica o PROINVERSION, segiin corresponda. Dicha accién se interpone
dentro del plazo establecido en |la Ley de la materia.

CAPITULO Ili:
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la
Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir el
Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de
la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa privada
o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de
Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados
los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de la Empresa Privada
adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas Ias observamones se suscribe
ig de Inversion.
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En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad Publica
debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucion
indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segln el articulo 69 del Reglamento, debe presentar a la
Entidad Pulblica los siguientes documentos:

=  Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversion emitido
por Registros Publicos con una antigliedad no mayor a treinta (30) dias calendario
contados desde su emision hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de
Inversion.

= Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

=  Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del
Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas privadas
integrantes.

=  El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) ldentificacién del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes
del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comin del Consorcio, con facultades para
actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso de
seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la conformidad de
recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas
por la Entidad Pablica, siendo éste el anico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participaciéon de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Publicos
con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del Convenio de
Inversion computada desde la fecha de emisién, que consigne la designacion
del({los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o
suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no
se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripcion del
Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las dreas competentes de la
Entidad Puablica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren
con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebraciqn'_fiel Convenio de Inversion y se
le entrega al Adjudicatario un ejgsaglar gyiginal dg D@ﬂ%’ﬂ? debidamente firmado por la
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3.3.

Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar
el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el representante de la Empresa
Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga un plazo adicional
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro de! plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe
el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversién, el Comité Especial declara la
pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y
procede a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar con su Propuesta
Econdmica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas
ylo requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en
las Bases en el Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el Comité
Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalGa si convoca a un nuevo proceso
de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior; o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Pudblica la garantia por la
ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-B y las
siguientes condiciones:

» La Empresa Privada (0 Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de fiel
cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del
Convenio de Inversion adjudicado.

* La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por
ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por
ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 113.3 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente técnico y de la ejecucion
de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen vigentes hasta la
recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia
de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcién del proyecto, por el
uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion fisica del proyecto.

Cuando \el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte cie las obligaciones de la
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Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Pudblica una
garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las actividades de
operacién y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la Conformidad de la
Recepcién de la prestacion a cargo de la Empresa Privada, conforme al parrafo 72.6 del
articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (0 Consorcio) asuma el financiamiento de la supervisién del
Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para dicha obligacion, de
acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (0 Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

= La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe mantenerse
vigente hasta realizar el tltimo pago por el servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la
razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B,
de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Puablica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la
Entidad Pablica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el
monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio
pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando expresamente
en cada una de ellas la razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de los
cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecucion
de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera posterior a la
suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica el monto de la
garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue modificado el Monto Total
del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es notificada la
modificacion.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el
Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para
su aceptacion y eventual ejecucion.

Convenio de Inversion

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion (y de
ser el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto, se establecen
conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de
acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
proceso de seleccion. y
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ANEXOS

ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo 1l del Titulo Preliminar del Reglamento:

1. Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

2. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro
del presente proceso de seleccion.

3. Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla
el presente proceso de seleccion.

4. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin
de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén
autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante
de las Bases.

5. Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 4-B.

6. Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso de
seleccién de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230, Reglamento cuyos miembros son designados por resolucién del Titular o
funcionario delegado.

7. Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto
a las Bases.

8. Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

9. Proinversion: Agencia de Promocidn de la Inversion Privada.

10. Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, el Anexo N°4-B
y del Anexo N° 4-E de las Bases.

11. Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion it , y el Anexo N°
4-B de las Bases.

12. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo
los actos referidos en las Bases.

13. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N°
2y N°3(5)

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 8/05/2026
Presentacién de Expresiones de interés (1) Del 11/05/2026 Hasta 19/05/2026
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 11/05/2026 Hasta 19/05/2026
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 19/05/2026 Hasta 21/05/2026
::ts?%?:?(l)?xg I ((‘i;)e Bases y su publicacion en el Portal 29/05/2026
2/06/2026

horario de 9:00 a.m. (Tercer Piso)

Evaluacion de Propuesta Econdmica y Propuesta Técnica.

(6)

Del 02/06/206 Hasta 05/06/2026

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y

Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9)

Otorgamiento de Buena Pro (7) 5/06/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8) 17/06/2026
Suscripcidon del Convenio de Inversidén entre la Entidad 2/07/2026

M

(2)
©)

(4)
()
®
(N
@

@

Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siquiente de la publicacion en el diario de circulacién
nacional.

Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias hébiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de gestion

Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

En un plazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacién.

Cuando sea unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacién.
Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en Av. Dolores S/N ose Luis
Bustamante y Rivero en el siguiente horario de 8:00 am. a 16:00 horas.
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El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccién; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE
OBRA, FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO;
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION
SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” Cédigo Unico N°2606871.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ViAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” Cédigo Unico N°2606871,
tiene como obijetivo principal brindar a la poblacion de un adecuado acceso al servicio de transitabilidad vehicular y peatonal
dentro la Urb. Satélite Grande, en el centro poblado ciudad satélite, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero —Arequipa
- Arequipa.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
Pavimento adoquinado

= Colocacion de 14,623.60 m2 de adoquin de concreto de 10x20x8cm. con fc=420 kg/cm2.
= Sefalizacion horizontal color amarillo, blanco y colocacion de 46 sefiales verticales.

Obras de concreto simple

s Construccion de 243.60 ml de sardineles de tipo burbuja con concreto f¢=210kg/cm2, para el confinamiento de via.

= Construccion de 7,881.40 m2 de veredas de concreto fc=175kg/cm2 de 10cm de espesor, con juntas asfélticas a
cada 3 metros.

= Construccién de 57.85 m2 de rampas para minusvalidos de concreto fc=175kg/cm2.

= Construccion de 29.41 m2 de graderias peatonales de concreto fc=175kg/cm2.

= Construccion de 753.08 m2 de martillos y rampas peatonales de concreto fc=175kg/ecm2 de 15cm de espesor, con
juntas asfalticas.

= Construccion de 753.08 m2 de franja tactil alerta en rampas peatonales de baldosas podo tactiles fipo botones de 40
x 40 x 0.38 cm., con juntas asfalticas.

= Construccion de 327.26 m2 de rampas vehiculares de concreto f'c=175kg/cm2.

= Construccion de 327.26 m2 de dado de concreto para la proteccion de los buzones existentes se realiza la
construccién de dados de concreto con concreto F'c=210 kg/em?.

= Construccion de 290 und de jardineras de concreto para los arboles existentes y nuevos de concreto fc=175kg/cm2.

Obras de concreto armado

= Construccion de 07 und de reductores de velocidad (GIBAS) de concreto fc=280 kg/em2

Obras de Instalacion de Agua de Riego

= Construccion de 474.29 ml de conexién e instalacion de 474.29 ml de tuberia PVC de @=2 pulgadas para agua de
riego de areas verdes.
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= Confeccién y colocacion de 21.00 ml de barandas metélicas.
= Instalacion de 17 postes metélicos de 8 mts de altura con luminaria solar.

2. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

El Proyecto tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/ 7'220,824.22 (Siete Millones Doscientos Veinte
Mil Ochocientos Veinticuatro con 22/100 Soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

- OBLIGACIONES COSTO 8/ ()
Ejecucion de la Obra S/6,844,383.15
Elaboracion del expediente técnico S/68,443.83
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la Obra $/230,997.93
Finangiamier)to _de la Supervisién de la Elaboracién del $/76,999.31
expediente técnico
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION S17,220,824.22

(*) Se debe considerar dos decimales

(**) Sera considerada dicha obligacion tinicamente para aquellos proyectos que hayan sido actualizados por la Empresa
Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento de la Ley N° 29230.

(***) No se considera en el presente presupuesto Gestion de Proyecto ni Costo de control concurrente (CCC)

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de mercado. El
referido precic de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del Convenio de Inversion determinado en el
Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas
y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabzjos de obra, con excepcion
de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste
en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de la inversién o disminucion del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectiian de acuerdo a lo previsto en el articulo 95 del Reglamento, cabe indicar que del
parrafo 95.4 solo aplica LA PRIMERA DEL PARRAFO 95.4. La excepcion establecida en la segunda parte del parrafo 95.4
del Articulo 95 del Reglamento NO es de aplicacién al presente proyecto.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de 300 (Trecientos) dias calendarios conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado
en el Anexo N°3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Técnico 60
I Ejecucién de la inversion 180
Recepcion y liquidacién 60
Total 300
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MES |MES [MES |MES |MES| MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
TAREASIACCIONES 01 | 02 | 03| 04| 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Elaboracion de Términos de
referencia

Proceso de Seleccién Entidad
Privada Supervisora

Proceso de seleccion de la Empresa
Financista

Otorgamiento de la Buena Pro
Elaboracion del Expediente Técnico
Supervision de la elaboracion del
Expediente Técnico

Aprobacion Expediente Técnico
Ejecucién de la Obra

Recepcion y Liquidacion de Obra

DE LOS ENTREGABLES

La Empresa Privada presentara el Expediente Técnico segin lo siguientes entregables y plazos:

ENTREGABLES Y EVALUACION

ACCIONES Y CONTENIDO DE LOS
DESCRIPCION PLAZO ENTREGABLES

- Estudios  basicosde ingenieria (EBI)

- Planos de ingenieria .

Alos veinte (20) dias - Propuesta de Ingenieria
ENTREGABLE N°01 | calendario a partir de la firma - La documentacion presentada seré revisada y
del convenio evaluada.

Alos cincuenta (50) dias Se debera presentar el expediente técnico completo,

ENTREGABLE N°02 calendario a parti d e |a fima ZLT:t?:éigr?rf?n:llj. evaluacion y
del convenio
PLAZOS PARA  EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y EVALUACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Se considerar los siguientes plazos:

PLAZO DE
DESCRIPCION PLAZO DE EVALUACION LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

05 dias calendarios (por parte

ENTREGABLE N°01 de la Supervisor) * 05 dias calendarios, contados desde el dia
siguiente de recibida la notificacion de

observaciones por parte de la entidad publica

10 dias calendarios (por parte

ENTREGABLE N°02 de la Supervisor) * 10 dias calendarios, contados desde el dia
siguiente de recibida la nofificacion de

observaciones por parte de la entidad publica

* Dichos plazos no se contabilizan dentro del plazo de ejecucion contractual

La subsanacion de las observaciones que se formulen, no conlleva en mngﬁn caso reconocimiento de ampliacién de
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5. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las formulas de reajuste aplicables a las
valorizaciones mensuales durante la ejecucion de la obra que corresponden a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente;

s Para el caso de Inversiones, la elaboracion y la aplicacion de férmulas polinémicas se sujetan a lo establecido en el
Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico
que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a partir del documento de
trabajo contiene las formulas de reajuste aplicables.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversion no es posible modificar las férmulas de reajuste contenidas en el
Expediente Tecnico o Documento Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacion de las férmulas de
reajuste no son considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley
N° 29230.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. Sobre la experiencia en ejecucién de Proyectos

a) Ejecutor del Proyecto.

Requisitos:

La experiencia en ejecucion de proyectos de infraestructura vial en general ejecutados en los ultimos Diez (10) afios y la
experiencia en proyectos similares ejecutados en los dltimos Diez (10) afios.

Por el cual el Postor deberé acreditar S/ 20,000,000.00 (Veinte millones con 00/100 soles), en proyectos generales y
acreditar S/. 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 soles) para proyectos similares a la convocatoria.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza semejante proyectos de: Mejoramiento de
infraestructura vial urbana y/o transitabilidad peatonal y vehicular, en proyectos de infraestructura vial.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos, conjuntamente con sus respectivas actas de recepcion
y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general pueden usarse para sustentar la
experiencia en proyectos similares, o viceversa.

b) Personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para la ejecucion del
Proyecto.

Profesional N°

/]
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Ingeniero civil o
Arquitecto

01

Residente General de
Obra

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de 03 afios, sustentada
con copia de Titulo Profesional con colegiatura
y habilitado {computado desde la fecha de la
colegiatura).

Sustentar experiencia como minimo 04
participaciones como Residente, o Ingeniero
Residente, , 0 Gerente Residente, o supervisor
de obra, o Residente de proyecto, o supervisor
de obra o Gerente de Proyectos, o
Coordinador en obras similares, dentro del
plazo antes sefialado. El residente de obra no
puede prestar servicios en més de una obra a
la vez.

Ingeniero civil

01

Especialista en
Calidad

Experiencia general no menor de 2 afios,
sustentada con copia simple de Titulo Profesional
con colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura).

Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista y/o residente
ylo inspector y/0 supervisor y/o jefe y/o asistente
0 responsable de control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad
o protocolos de calidad de obras en proyectos de
infraestructuras vial urbanas, de obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero Civil 0
Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial
o Ingeniero de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

01

Especialista de
Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo

Experiencia general no menor de 02 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).
Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
responsable y/o residente en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad
en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad o
higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos [aborales de obras similares, dentro
del plazo antes sefialado.

Ingeniero Ambiental
y/o Ingeniero Civil

01

Especialista
Ambiental

Experiencia general no menor de 2 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).
Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo
responsable y/o residente ambiental y/0
ambientalista en Mitigacion ambiental o
ambientalistas o monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente de obras en obras similares. dentro
del plazo antes sefialado.

Nota:

La expeniencna efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura.
- Todos IGs profesionales que conformen el equipo técnico deberén acreditar tllulo profesmnal y estar habilitados por

el coleglo profesional respectivo.

Los pr es:onales seran calificados de acuerdo con lo establecido efylas bas
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8.2

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta fa experiencia del personal profesional propuesto para la
gjecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

- Copia simple del diploma de colegiatura y/o documento equivalente.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada de estar habilitado para
el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso de! personal profesional propuesto (ANEXO 4-M),

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

¢) Maauinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion del proyecto.

tem | EQUIPO
01 | CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4.6 YD3
02 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP
03 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,76 HP
04 | RODILLO VIBRATORIO 1.66 TON (DYNAPAC LP8504
05 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122HP 2,000 GAL
06 | CORTADORA DE PAVIMENTO C35-35HP
07 | MARTILLO NEUMATICO -25129 KG
08 | VOLQUETE DE 15M3

03 | MOTONIVELADORA DE 145-150HP
10 | RODILLO VIBR. LISO AUTOP 101-135 HP 10-12 TON

Acreditacién:

Para lo cual deberé presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente que las maquinarias y/o equipamiento
estaran disponibles para la ejecucién del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesion
y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la maguinaria y/o
equipamiento.

Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para la elaboracion del
expediente técnico.

‘ Profesional N° Cargo ylo Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

- Experiencja general no menor de 03 afios,
Ing. Civil 01 Jefe de Proyecto sustentada con copia simple de Titulo
Profgsional“con colegiatura y habilitado
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colegiatura).

- Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Jefe de elaboracion del expediente
técnico de Obra o Residente en Obras, o
Ingeniero  Residente, o  Arquitecto
Residente, o Gerente Residente, ©
Residente de proyecto, o Gerente de
Proyectos, o Coordinador de Proyectos, o |
Gerente de construccion, o Gerente de |
Obra, o Jefe de Proyectos, o Supervisor de |
obra en proyectos similares, dentro del
plazo antes seifialado.

0 Experiencia general no menor de 02 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado

. Especialista de Suelos y (computado desde la fecha de la colegiatura).

Ing. Civil 01 Pavimentos 0 Sustentar como minimo 02 participaciones

como Especialista de Suelos y Pavimentos

de proyectos similares, dentro del plazo
antes sefialado. |

- Experiencia general no menor de 02 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado

Especialista en Costos y (computado desde la fecha de la colegiatura).

Ing. Civil y/o Ing. Arquitecto | 01 presupuestos - Sustentar como minimo 02 participaciones

como especialista en costos y presupuestos

en proyectos similares, dentro del plazo
antes sefialado.

- Experiencia general no menor de 02 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Ingeniero civil . Profesional con colegiatura y habilitado
01 Especialista en Topografia (computado desde la fecha de la colegiatura).
- Sustentar como minimo 02 participaciones
como especialista en topografia en proyectos
similares, dentro del plazo antes sefialado.

Nota:

La experiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura

Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deberan acreditar titulo profesional y estar habilitados por el
colegio profesional respectivo.

Los profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido en las bases

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N°4-L tomando en cuenta la experiencia de! personal profesional propuesto para la
ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos.

Copias simples de las constancias de trabajo.

Copias simples de los certificados de trabajo.

Copia simple del diploma de colegiatura y/o documento equivalente.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada de estar habilitado para
el gjercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).
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A continuacioén, se consideran otros criterios que debe cumplir fa Empresa Privada (o Consorcio) para la ejecucion del
Proyecto.

. OTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTRATACION DEL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA.

. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO.
Los requerimientos sefialan el conjunto de actividades y acciones que realizara el Consultor para elaborar el Estudio

Definitivo en cumplimiento de los reglamentos técnicos y normas técnicas aplicadas al proyecto. Segun lo solicitado por la
Entidad.

. EXPEDIENTE TECNICO A DESARROLLAR.

El Expediente Técnico debera contener, sin limitacion alguna, €l siguiente desarrollo:

. INDICE.

{De acuerdo a foliacién del expediente técnico)

. RESUMEN EJECUTIVO.

Debe presentar de manera clara y concisa la descripcion del proyecto de movilidad urbana, indicando:

- Diagnostico del problema de movilidad (vehicular, peatonal y/o ciclista).
- Objetivo general y objetivos especificos del proyecto.

- Area de intervencion y localizacion urbana.

- Componentes del proyecto

- Monto de inversidn, plazo de ejecucién y modalidad de ejecucion.

- Principales beneficios esperados

. COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

. MEMORIAS DESCRIPTIVA.

De la lectura de la Memoria, debe obtenerse claramente sin consultar restantes documentos una idea concreta de lo que el
proyecto representa, por ello debe contenerse antecedente e informacion suficiente para proporcionar un conocimiento
completo de la justificacion adoptada, la forma en que ha de llevarse a cabo, ubicacion exacta del proyecto y limites de este,
informacién del area del proyecto, la cuantia de la inversion, plazo de ejecucion y todo lo relacionado a la ejecucion. Ademas,
se debera detallar adecuadamente las metas del proyecto y ser cuantificadas adecuadamente con las unidades
correspondientes.

MEMORIAS DE CALCULO DE ESPECIALIDADES.
Deberan desarrollarse memorias de calculo que sustenten técnicamente las soluciones adoptadas las mismas que deberan
considerar lo establecido en la Norma Técnica CE 010 Pavimentos Urbanos en:

- Geometria vial urbana.

- Pavimentos urbanos (flexibles, rigidos o adoquinados).

- Drenaje pluvial urbano.

- Estructuras complementarias (muros, alcantarillas, sardineles).

- Instalaciones eléctricas para alumbrado publico (de corresponder).
- Sefializacién y dispositivos de control del transito.

Cada memoria deberd ser clara, consistente y coherente con los planos y metrados.

. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA.

El consultor seleccionado, seré el responsable por un adecuado planeamiento, programacion ejecucion de estudios de
ingenieria, disefios y en general, por la calidad técnica de todo estudio que deberé ser ejecutado en concordancia con los
estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionadas con el estudio, que deberan estar
sujetas a las Normas relacionadas al objetivo del proyecto.
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ESTUDIO TOPOGRAFICO.

Este estudio debera Informe Topografico.

Levantamiento topografico del area de intervencion vial y su entorno inmediato.
Delimitacion del area de influencia del proyecto.
- Planos a escala adecuada en formato digital e impreso.
- Levantamiento arquitectonico de infraestructura urbana existente (veredas, pistas, sardineles, mobiliario).

INFORME TOPOGRAFICO.

Debera ser elaborado de tal manera que constituyan instrumentos eficaces para la toma de decisiones sobre |a viabilidad
topografica de los proyectos que componga el expediente, ademas, el proyecto debe adaptarse a la topografia existente sin
dafios al medio ambiente ni estructuras de terceros, caso contrario justificar técnicamente, ademés, de delimitar el area de
intervencion del Proyecto.

Ademas, se debera adjuntar el respectivo informe topografico detallando el proceso de levantamiento topografico, equipos
empleados, BM s y panel fotografico respectivo.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
El levantamiento topogréfico es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual
se tienen en cuenta las caracteristicas fisicas, geograficas y geoldgicas del terreno, pero también sus variaciones y
alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al detalle y sirve como instrumento de planificacion
para edificaciones y construcciones.

Se detallara la topografia existente a escala conveniente de toda el area de influencia en formato digital ISO A1 e impreso
A3, excepto cuando las dimensiones de la estructura hagan indispensable el uso de un formato distinto.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

Se realizara un estudio de suelo a nivel de estudio definitivo de ingenieria de acuerdo a la Norma Técnica CE 010 de
Pavimentos Urbanos, con la finalidad de obtener muestras representativas del material que seran enviadas a un laboratorio
especializado para los analisis respectivos. Este estudio se realizara de corresponder, debiendo sustentar la elaboracion u
omision de la misma.

El estudio debera contener la siguiente informacién minima:

= DESCRIPCION

= CALICATAS (CANTIDAD)

=  PERFIL ESTRATIGRAFICO

=  PLANO DE UBICACION DE CALICATAS

= ANALISIS GRANULOMETRICO

= CLASIFICACION DE SUELOS

= CONTENIDO DE HUMEDAD

= PESOUNITARIO

= DENSIDAD

= LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO, INDICE DE PLASTICIDAD)
= ANALISIS QUIMICO DE AGRESIVIDAD DEL SUELO

= ANALISIS QUIMICO DE AGRESIVIDAD DEL AGUA (CASO EXISTA NAPA FREATICA)
= PROCTOR MODIFICADO

= CBR

PLAN DE SEGURIDAD:

Deber4 de ser elaborado de tal manera que deban centrarse en la identificacion y mitigacion de riesgos, y pueden incluir
apoyo y respuestas multi agenciales, tales como la policia y prestadores de servicios de salud. Un plan de Seguridad implica
la revision sistemética de todos los hechos que afectaron (positiva o negativamenig) la seguridad de la Obra y se disefian
a medida de las| circunstancias y necesidades tinicas de una obra en particular. /’_ [/
| 1540 , R /
| \ e MUNICIE Do DisTRIT,
Lt o el DSTRIAY
7 *rg JOSE LUi3 BUST/. lANT/Efﬂ;’,’t‘-‘;"ERo
A wt Pagina 30|83
[m“ffé ........ & |
ng. Orlanger A8l Meld Falacios vy
Mleif’ﬁ;e‘ itular del Comité Especial

gr,




PLAN DE DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL;

Deberé ser elaborado de manera tal que garantice un adelanto de flujo vehicular y el menor congestionamiento vehicular
de vias aledafias al proyecto. Un plan de desvio del transito y seguridad vial debera hacer uso de equipamiento, sefializacion
y personal necesario en los puntos criticos de cierre de via y desvios de transito vehicular.

ESTUDIOS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
Corresponde a la evaluacion conjunta de los peligros que amenazan la ciudad y la vulnerabilidad de la ciudad ante ellos. El
analisis de

Riesgo es un estimado de las probabilidades de perdidas esperadas para un determinado evento natural.

E! consultor presentara un enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
conforme a las disposiciones del Reglamento y la Directiva “Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras”,
segun lo indicado en la normatividad respectiva.

Este estudio se realizarg de corresponder, debiendo sustentar la elaboracion u omisién de la misma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPECIALIDADES.

Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra,
definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas
constituyen las reglas que definen las presentaciones especificas de la etapa de ejecucion de obra; esto es, descripcion de
los trabajos, métodos de construccion, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de medicién y
condiciones de pago. Dichas especificaciones técnicas presentaran los mismos codigos numéricos o item del presupuesto
base y del resumen de metrados.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de especificaciones
particulares y seran concordantes con la naturaleza de la obra las que tendran como base las recomendaciones y soluciones
formuladas por cada especialista.

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberan ser elaboradas en coordinacion de los demas especialistas de EL
CONSULTOR y el pliego de especificacion constara con la firma y sello de cada uno de los especialistas en los temas de
su competencia. La firma y sello del jefe de Estudio deber ser en todas las paginas.

. RESUMEN DE METRADOS

Debera contener el resumen de los metrados

. PLANILLA DE METRADOS.

Los metrados se efectuaran considerando las Partidas a ejecutarse, la unidad de medida, los disefios propuestos indicados
en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, disefios y detalles
constructivos especificos.

Los metrados seran detallados para cada partida especifica del presupuesto, y se incluiran diagramas, secciones y croquis
tipicos en donde corresponda ya sea necesario para el sustento de los metrados y analisis de precios unitarios. La lista de
partidas de obra y el célculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los
metrados reales de obra.

EL CONSULTOR debe realizar una adecuada sustentacion de los metrados por cada partida. Con la planilla respectiva y
con los gréficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiera, para evitar errores y misiones que pudieran incurrirse en la
presentacion de las partidas conformantes el presupuesto base.

Cada Planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el codigo de identificacion del plano utilizado para determinar
la cantidad de obra para facilitar la revision.

RESUMEN DE PRESUPUESTO.
Debera contener el resumen del presupuesto, asimismo, se debera considerar la siguiente estructura de pie de
presupuesto:

Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAE! 2
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PRESUPUESTO DE OBRA
GESTION DE PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
LIQUIDACION
PRESUPUESTO TOTAL

H. PRESUPUESTO.
El Presupuesto de obra deberd ser calculado en base a los metrados y los anélisis de precios unitarios, diferenciando los
Costos Directos, indirectos, Gastos Generales y el IGV segtin corresponda.

El presupuesto debera ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la entidad disponga para su revision,
asimismo debera presentar la base de datos del S10 o la base de datos de cualquier ofro programa a ser utilizado. Los
precios de los insumos necesarios de mayor incidencia para la elaboracion del presupuesto deberéan ser sustentados por el
correspondiente estudio de mercado, presentando para ello cuadros comparativos y anexando como minimo dos (02)
cotizaciones o fuentes, El presupuesto debe contener su respectiva formula Polindmica

PRESUPUESTQ ANALITICO.

Se debera detallar los insumos, materiales, equipos y mano de cbra recursos y sus respectivos costos, que seran necesarios
en la ejecucion de la obra, asi como indicar los clasificadores de gasto, segun el Anexo N°02, del Sistema de Gestion
Presupuestal, Clasificador Econémico de Gastos para el Afio Fiscal.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.

Los andlisis se elaboraran en forma detallada, para los Costos Indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad) y el
1.G.V que corresponda.

El consultor debera considerar los profesionales para obras de edificaciones segun la ficha de homologacién aprobada por
Resolucion Ministerial N.° 146-2021-VIVIENDA.

Asimismo, debera presentarse de acuerdo al detalle lo siguiente:

Memoria de Costos
Bases de célculo para precios unitarios
Andlisis de costos indirectos, diferenciando los costos fijos y variables

K. Desagregado de Gastos de Supervision:
La determinacion de gastos fijos y variables.
L. Desagregado de Gastos de Liquidacién:
La determinacion de gastos fijos y variables de la liquidacion.
M. Desagregado de Gastos de Gestion de Proyectos:
La determinacion de gastos fijos y variables de Gestion de Proyectos.

N. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.
Los Analisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida necesarias de acuerdo a las caracteristicas
particulares de la obra, considerando la composicion de mano de obra, materiales y equipos, el rendimiento de la mano de
obra y equipo correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de construccion, su costo
de explotacion, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos,
seguros y en general, todos los costos que se indican en las actividades de la construccion, consignando en los analisis de
precios que deben estar debidamente sustentados.
N. LISTADO DE INSUMOS.

La relacion de insumos deberd ser clasificada por los rubros de mano de obra, materiales y equipos en donde los precios
deben ser justificados a través de cotizaciones

0. RELACION DE EQUIPO MINIMO. X
EI CONSULTOR debera elaborar una relacion, en estricta concordancia con el listad desinsumos, del equipamiento minimo

que se debera usar durante la ejecucion de obra, egﬁg%debeh;?g ser, los méas mcndeﬁte’s dentro del presupuesto.
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FORMULA POLINOMICA.
Las formulas polinémicas seran procesadas sobre la base del presupuesto base y seran elaboradas de acuerdo a las
normas vigentes y sustentadas matematicamente.

AGRUPAMIENTO PRELIMINAR.
FORMULA POLINOMICA.

CRONOGRAMA VALORIZADO.
El Cronograma Valorizado de Obra que EL CONSULTOR realice, debe guardar relacion con el Cronograma de ejecucion
de obra. Ello debe contener todas las partidas que intervendran en el presupuesto de obra.

CALENDARIO DE ADQUISICIONES.

El Cronograma de Adquisicion de materiales que EL CONSULTOR realice, debe guardar relacion con el Cronograma de
Ejecucion de Obra. En elio debe incluir todos los insumos utilizados en cada partida del presupuesto (Mano de obra,
materiales y equipos).

CRONOGRAMA DE EJECUCION.

El Cronograma de Ejecucion de Obra que EL CONSULTOR realice, debera ser formulado considerando las restricciones
que puedan existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como Huvias o condiciones climaticas adversas,
dificultad de acceso a ciertas areas, efc. El cronograma, se elaborara teniendo en cuenta las partidas consignadas en el
presupuesto de obra, empleando el método GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la Entidad disponga
para su revision, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto.

También deberd presentar la refacion del equipo minimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los
plazos programados. En la programacion se pondra especial énfasis en la evaluacion de la etapa de movilizacién e
instalacién de campamentos.

CURVA ‘S’
Se presentara la Curva S concordante con los cronogramas de obra valorizados y de adquisicion de materiales.
PLANOS.

INDICE DE PLANOS (segun foliado)

PLANO DE UBICACION

PLANO SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO (INCLUYENDO FOTOGRAFIAS POR ZONAS)

PLANO TOPOGRAFICO

PLANO DE DEMOLICIONES

PLANO DE DISENOQ VIAL URBANO

PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL

PLANO DE CORTES Y SECCIONES TRANSVERSALES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS POR PROGRESIVAS A NIVEL
DE SUBRASANTE.

PLANO DE PLANIMETRIA GENERAL O PLANO CLAVE DETALLANDO LOS ALCANCES DE LA VIA, UBICACION DE
VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, ACCESOS, SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

PLANO DE PLANIMETRIA POR CALLES.

PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES DE LA CONSTRUCCION PROYECTADA: INDICANDO ALTURAS, NIVELES,
ACABADOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO (ESC. 1/50)

PLANO DE DETALLES DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES (ESC. 1/20 O 1/25)

PLANO DE DETALLES DE VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, SARDINELES Y OTROS (ESC. 1/25, 1/10, 1/5)

PLANO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURAS DE ACERO, CORTES Y
DETALLES ADECUADOS PARA UN CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.

PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS ESTRUCTURAS PLANTEADAS

PLANO DE PAVIMENTOS

PLANO DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

PLANOS DE SEGURIDAD VIAL

PLANO DE DESVIOS

DETALLES QUE CORRESPONDAN

Los planos pueden ser ampliados a criterio del proyectista, considerando mayorés detalles e informacion requerida para
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El nivel de desarrollo debe permitir la lectura e identificacion que facilite la ejecucion de obra en forma optima, toda labor
descrita se traducira con eficiencia en los planos de obra del proyecto y deberan cefiirse a las especificaciones técnicas
de la normativa aplicable.

Nota: Todos los Planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional correspondiente segun
sea el caso.

V. PANEL FOTOGRAFICO.
El documento debera contener un panel fotografico mostrando las areas a intervenir, mostrando un “antes de”.
Asi mismo, deberé contener fotografias en 3D del proyecto, mostrando un “después de’.

W. COTIZACIONES.
De los materiales mas incidentes en la lista de insumos y no tendra una antigiiedad mayor a 2 meses de la fecha del

presupuesto
X. ANEXOS.

Antecedentes y Actuados (de ser el caso)

Documento de Saneamiento Fisico Legal (de ser el caso)

Declaracion de Viabilidad y Documentos de Registro {de ser el caso)

Documentos Autorizados (Partida Registral, certificado de Parametros Urbanos, Certificacion Ambiental) (de ser el caso)
Planos de habilitacién Urbana firmados por COFOPRI (de requerirse)

Autorizacion de Intervencion de la via por SEDAPAR y SEAL (de ser el caso)

Documentacion informativa de interferencias en obra por la existencia de redes de agua, electricidad, gas, telefonia, entre
ofros (de ser el caso).

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
El Consultor presentara Los Expedientes Técnicos de acuerdo a la siguiente forma:

e DOCUMENTO FiSICO.
Todas las hojas componentes del expediente seran firmados (no se permitira el uso de visto) y sellados por el Consultor y
especialistas responsables de su elaboracion, en cada hoja y plano componente del Expediente Técnico.

No se permitira el uso de corrector en NINGUN documentos o plano entregado. EI Documento Fisico deberd tener las
siguientes caracteristicas:

Formato : Archivadores de lomo ancho,forrados.

Tamafio : Ad (210x297mm)

Tipo : Bond Blanco

Impresion : En caratula full color

Planos : Se colocaran adjuntos al final del expediente, doblados {segin normas ISO y DIN) y colocados dentro de
fundas de mica de tamafo A4

Foliado : El Expediente Técnico, debera estar debidamente numerado, en sentido de adelante hacia el final.

e Nombre del Expediente:
El nombre del Expediente Técnico sera de acuerdo al perfil CUI declarado viable o similar.

e Contenido de Encabezado y Pie de P&gina:
El encabezado estara centrado en uno o dos niveles, teniendo ademas una linea continua para indicar la separacién con el
contenido del expediente.

e MEDIO MAGNETICO
Toda la informacion componente del Expediente Técnico debera ser entregada en CD (contenido editable de los distintos
programas empleados)
La informacion digital debera contener todos los archivos empleados para la elaboracion del Expediente Técnico en formatos

editables y no editables (DOCX, XLSX, MPP, PDF y JPG), asimismo se deber4 adjuntar los planos de ejecucion en formato
PDF, !DWG y DXF(de ser caso , adjuntar archivos dg renderizacién), se deberéa adjuniar la base de datos del presupuesto
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de obra en $10, POWERCOST, PRIMAVERA entre otros, adjuntar la base de datos de la topografia en formato CSV, XLSX
y otros.

Los estudios una vez aprobados seran presentados debidamente encuadernados que permitan su facil desglosamiento
para poder hacer reproducciones (formato A4). En 03 ejemplares: 01 original y 02 copias, debidamente foliados, firmados
y sellados en original, en cada una de sus paginas por la empresa y/o los profesionales especialistas respectivos. Impresos
de forma legibles para la lectura.

Los planos deben presentarse en escalas reglamentarias.

E! consultor deberé presentar la base de datos del programa que use durante la ejecucion de la consultoria.
7.2. OTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTRATACION DEL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE OBRA

¢ las valorizaciones presentadas, deberan contener como minimo la siguiente documentacion:

1. Carta de presentacion de la valorizacién mensual por parte de la empresa financista a la supervision,
firmado por el representante legal

2. Indice
3. Ficha técnica de obra conteniendo los datos(nombre de la obra, N° de contrato, ubicacion, datos del
contratista, supervision, residente, modalidad, monto de convenio, factor de relacion, plazo contractual,
fecha de firma de convenio, fecha de entrega de terreno, fecha de entrega de expediente técnico, fecha
de inicio de obra, fecha de término programado, ampliacién de plazo, mayores trabajos, deductivos y
reducciones de obra, porcentaje de avance fisico anterior, actual, acumulado, garantias, entre otros.(de
corresponder)
Memoria descriptiva valorizada
Cuadro de pago, conteniendo monto a valorizar
Planilla de metrados desagregada concordante con la valorizacion.
Cuadro resumen de valorizacién programadas y ejecutadas
Valorizacion de obra
Curva S
10. Cronograma valorizado aprobado a la fecha de inicio de obra
11. Archivos digital CD.
12. Panel fotogréfico a color.
13. Copias de cuaderno de obra de todo el mes a valorizar
14. Planos de avance de obra del mes a valorizar
15. Estado de garantias (carta fianza)
16. Certificados de habilidad profesional del personal clave
17. Factura
18. Pruebas de control de calidad (de corresponder)

- Disefio de mezclas de concreto (de corresponder)

- Pruebas mecéanicas de subrasante (de corresponder)

- Pruebas de densidad de subrasante (de corresponder)

- Pruebas mecéanicas de material base (de corresponder)

- Pruebas de ensayo de Proctor de material base (de corresponder)

- Anélisis granulométrico de agregados (de corresponder)

- Rotura de briquetas de concreto (de corresponder)

- Certificados de calidad de materiales empleados.

- Entre ofras pruebas y ensayos que requieran Planes e informes de obra.
19. Informe Técnico de los especialistas que son parte del personal clave de obra.
20. Informes de seguridad (registro de charlas, Kardex entrega de EPP, ATS, inspecciones, cronograma de

charlas, induccién de personal)
Informe de seguridad del mes a valorizar
Informe de mitigacion de impacto ambiental (de corresponder)

21. Anexos

- Convenio Local

- Actade Entrega de Terreno

- Acta de Inicio de Obra

- Carta designacion de supervisor

- Carta fianza fiel cumplimiento /)
Documento emitido por la Entida%ebe hggmbio de personal ¢lave (en caso se aplique)
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- Declaracién jurada de no adeudo a trabajadores
- Resoluciones
22. Elsupervisor de obra debera firmar y sellar en el expediente de valorizacion.

e Laliquidacion de proyecto debera contener como minimo la siguiente documentacion:

Ficha técnica.
Memoria descriptiva.
Memoria descriptiva valorizada del proyecto.
Mayores frabajos de obra (de corresponder)
Documentacion contractual.
- Copia de acta de buena pro.
- Convenio local, adendas del convenio.
- Contrato de ejecucion de obra.
- Acta de entrega de terreno.
- Acta de inicio de obra.
- Conformidad de calidad.
- Conformidad de recepcion.
- Actos resolutivos de aprobacion de mayores trabajos y deductivos de obra.
- Actos resolutivos de aprobacion de ampliaciones de plazo de obra.
6. Metrados y presupuestos aprobados.
- Presupuesto del convenio principal.
- Deductivos de obra.
- Presupuesto actualizado.
- Presupuesto de los mayores trabajos de obra (de corresponder)
- Resumen de metrados segiin valorizaciones.
- Hoja de metrados segun valorizaciones.
7. Liguidacion financiera.
- Informe final del residente.
- Célculo de liquidacion de obra.
- Comprobantes de pago emitidos por la empresa privada y el ejecutor del proyecto (facturas).
- Facturas emitidas por la empresa privada.
- Facturas emitidas por el ejecutor del proyecto.
- Obra principal.
- Resumen de pagos y valorizaciones del contrato principal.
- Cronogramas aprobados de ejecucion de obra (gantt).
- Cronogramas valorizados aprobados del proyecto.
- Gréfico final de avance de obra — (curva “s”)
- Férmula polinémica del contrato principal.
- Resumen de reajustes del contrato principal.
- Calculo y actualizacién de reajustes del contrato principal.
- Indices unificados de precios de la construccion.
- Mayores trabajos de obra.
- Resumen de pago y valorizaciones de los mayores trabajos de obra.
- Cronograma de ejecucion (gantt) de los mayores trabajos de obra.
- Cronograma valorizado de los mayores trabajos de obra.
- Férmula polinémica de los mayores trabajos de obra.
- Resumen de reajustes pagados de los mayores trabajos de obra.
- Caéleulo y actualizacién de reajuste de los mayores trabajos de obra.
8. Documentos administrativos del contratista.
- Cartas fianza. _A
- Cartas fianza de fiel cumplimiento (inicial y renovadas). /1 /
| = Constancia de pago sctr durante la duracion del proyecto. , Y4
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- Constancia de pagos a conafovicer.
9. Panel fotografico.
10. Cuaderno de obra.
11. Planos post — construccion (planos as built).
12. Anexos.
- Dosier de calidad del proyecto.

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA PRIVADA.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al responsable de la elaboracion del expediente técnico, conforme al
dispositivo legal y reglamentario vigente, y que son inherentes a la elaboracion de los Estudios Definitivos de ingenieria
(EDI); este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente;

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

Tomar conocimiento de los alcances de los Estudios de Pre-inversién aprobados, efectuando oportunamente ante LA
ENTIDAD, las observaciones o consultas que correspondan.

Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas topograficas, ensayos de
suelos y otros.

Garantizar la participacién del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como de los
servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena elaboracion del expediente técnico.

¢

EL CONSULTOR brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designaré la
Municipalidad, asi como al Equipo Revisor que eventualmente, tendra a su cargo la revision de los documentos que vaya
elaborando EL CONSULTOR.

E! CONSULTOR esté obligado a garantizar la calidad del producto del servicio contratado y tiene responsabilidad en la
etapa de ejecucion de obra en caso se generen adicionales de obra como consecuencia de errores u omisiones o defectos
imputables al consultor.

DE LAS PENALIDADES

Penalidad por mora, se aplicara conforme lo previsto en el reglamento de la ley 29230,
Segn lo previsto en el reglamento de fa ley 29230, también se considera otras penalidades.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo | Procedimiento

g’uanéio gl pelr.st.)r!aldacredita(rit? lperrr.1’anecel s ‘,’? s:s;entat(stt)) (01 UIT) por cada dia de Segln informe de la
1 1as desce ! Inicio d s participacion en fa ejecucion de1CoNrao | ,,,qncia del personal en obra ENTIDAD PRIVADA
o del infegro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta en el plazo previsto SUPERVISORA
(60) dias. :
| "En caso el contratista incumpla con su_obligacion de ejecutar la i )
2 prestacién con el personal acreditado o debidamente sustituido. (0.5 UIT) por cada dia de Segdn Informe de la
ausencia del personal en ENTIDAD PRIVADA
obra. SUPERVISORA
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO Segun Informe de la
CONTRACTUAL (0.25 UIT) por cada dia de ENTIDAD PRIVADA
3 Cuando el contratista no cumdpla con entregar el cronograma y retraso en entrega de SUPERVISORA ylo
ggrlﬁrrlggﬂgl valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo documentacion. IiiGmeldelEICarandiEde
' Desamollo Urbano
. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACTUALIZADO Segun Informe de la
Cuando el contratista no cumpla con eniregar el calendario de (0.25 UIT) por cada dia de ENTIDAD PRIVADA
4 avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM, retrasg en entrega de SUPERVISORA ylo
correspondiente a las ampliaciones de plazo otorgadas. QOW;FentaCI6n Informe de la Gerencia de
Desamollo Urbano
MUMICIE *um‘b‘ DIS] ,4/ A4
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SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 11000 del monto de la Seguin Informe de la
De no presentar el Contratista las respectivas constancias dentro valorizacién del periodo por ENTIDAD PRIVADA

5 de los 5 dias siguientes al inicio de obra, se le aplicara la penalidad cada dia de dicho SUPERVISORA
que se sefiala. incumplimiento.
RESIDENTE DE OBRA . ]
< (0.25 UIT) por cada dia de Segun Informe de la
6 Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma avsencisidel residents de ENTIDAD PRIVADA

permanente en la obra La multa diaria sera de 0.5 UIT: obra SUPERVISORA y/o

Informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano

RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE

VALORIZACION

En caso que el contratista no cumpla con enfregar la (0.25 UIT) por cada dia de Segun Informe de la
7 documentacion que le corresponde a la supervision dentro del retraso. ENTIDAD PRIVADA

plazo establecido de dos (02) dias, contados a partir del primer dia SUPERVISORA

habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva.

ENTREGA DE INFORMACION

INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO (0.10 UIT) por

Cuando el contratista entregue documentacion incompleta tramite documentario Seguin Informe de la
8 (faltante) o fuera del plazo normativo, perjudicando el tramite ENTIDAD PRIVADA

normal de los mismos {solicitud de adelantos, prestaciones SUPERVISORA

adicionales, resultados de los controles de calidad, , efc.).

9 AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE Seglin Informe de la
Cuando no se encuentre el personal clave en obra 0.25 UIT ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAT
N° FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Retrasos en la presentacion del Expediente | 0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segin Informe de la ENTIDAD
1 Técnico, segun lista de entregables. entrega, segun lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA

La no subsanacién o no aclaracion de
observaciones formuladas en los plazos con que | 0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segin Informe de la ENTIDAD
2 cuenta el Consultor entrega, segun lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA

. . 0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segin Informe de la ENTIDAD
3 Retrasos en la absolucion observaciones formuladas.| - rega, segin lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucion de cada una de
las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de
lalLey N° 29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion,
en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.1x Monto

F x Plazo en dias
Donde: . ,
Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra x’? 7

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra,
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F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F= 0.15

o Laaplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada una de las prestaciones
del Convenio que deba ejecutarse tales como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de fa invasion, la
elaboracion del Manual de Operacion y/o Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacién y/o mantenimiento,
segun corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

o Las penalidades se deducen del CIPRL, de los pagos de avances mensuales o a la culminacion del Proyecto en la
liquidacion final, segtin corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectua la solicitud de la emision del CIPRL,
aplicando dicha deduccion; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,
mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario

o Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su refacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre
y cuando el proyecto se encuentre en gjecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del ejecutor del
Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) una penalidad, de una (01) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor de/
Proyecto.

o La justificacién por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°29230, el Cédigo Civil y demés normas
aplicables, segun corresponda.

REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EMPRESA EJECUTORA:

o  Certificacion iso 9001
o  Certificacion iso 14001
e  Certificacion iso 45001
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. ANEXO N° 3-B:
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE
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ANEXO N° 3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

OBLIGACIONES RESPONSABLE DIAS
CALENDARIO

Elaboracion de Expediente Empresa Privada 60
[Técnico (*)
Ejecucion de Obra ( **) Empresa Privada 180
Recepcion y Liquidacion de inversion | Empresa Privada 60
del proyecto ( ***)

TOTAL, DIAS CALENDARIOS 300

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o
contratado al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicién el
area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio
definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber
puesto a disposicién el area del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO
DE INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N°
29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado
en el Banco de Inversiones.
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica serd entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresiéon de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A: ]
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores;

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-MDJLBYR Ley 29230 2DA CONVOCATORIA
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN
CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE
CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. 1
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION N°
001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230, a fin de manifestar interés respecto del siguiente
proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIiAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA con CUI 2606871

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso
de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las
mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

" Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran
el Consocio y del documento que acredite a los Representantes Legales en el Perq,
en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Perl.
Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente,
sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor
y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracién Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que
aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que incluya
el Monto Total del Convenio de Inversion, de no contar con convenios suscritos
adjuntar declarar jurada declarando ello.

Informacion Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la Carta
respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los Gltimos 3 ejercicios.
Ademas, debera adjuntar copia de la Gitima Declaracién Jurada presentada a la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT).

Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por
un valor de S/ 8,000,000.00 (Ocho Millones Cuatrocientos con 00/100 Soles), cuyo
monto es determinado por el comité especial en funcién de la envergadura, complejidad
y naturaleza de la Intervencion objeto del proceso de seleccion, el cual debe ser, en
todos los casos, superior al Monto Referencial del Convenio de Inversion consignado en
las bases y la suma de los montos de inversion pendientes de reconocimiento, segin
Anexo N°4-D; y/u ofra informacion financiera que establezca el Comité Especial para
garantizar que la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.
Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su dltimo
Balance General y/o Estados Financiero y/o balance de comprobacion y/o
Flujo de Efectivo del patrimonio documentacién actualizado al afio de la
presentacion de la oferta

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios
netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

c. No se considera, para efectos de la acreditacion del patrimonio neto minimo, aquel
patrimonio que se encuentre constituido totalmente por bonos emitidos por la
Republica del Pert respecto de los cuales se haya producido la caducidad o
prescripcion para su cobro, por cuanto dichos instrumentos no representan un
respaldo patrimonial efectivo ni garantizan la adecuada capacidad economica para
el cumplimiento oportuno y continuo de las Obligaciones asumidas por la Empresa
Privada.
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Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D,
firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O OPCION
2) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta
(60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no
hubiera sido declarada ganadora. Quedaré sin efecto toda Propuesta Econdmica que
tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prorroga obligatoria de
la vigencia de las Propuestas Economicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de
un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia de este proceso.
Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y
condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversién y de la carta de presentacion de su
Propuesta Econdémica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de
Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que
sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto. En
cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se
encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE), segtn los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante el cual manifieste
que de resultar favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar
como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre
N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica serd evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados
en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del
Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOS LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Direccion.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Procesg.] 001-2026-0XI- M%BYR / LEY 29230 - 2DA CONV?CATORJA
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Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion del Expediente técnico, ejecucion de obra
y financiamiento de la supervision y liquidacion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL
CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... i

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Direccién.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 - 2DA CONVOCATORIA
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion del Expediente técnico, ejecucion de obra y
financiamiento de la supervision y liquidacion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA con CUI 2606871

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLART.........]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Senores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 - 2DA CONVOCATORIA

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion del Expediente técnico, ejecucién de obra y
financiamiento de la supervision y liquidacion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
ViAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]
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ANEXO N° 4-C: .
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

e El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comun del Consorcio no concurra personalmente al proceso de
seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores,:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 2DA CONVOATORIA
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC
| TP ]. debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN
CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE
CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETOQ], identificado con DNI N° [..............

tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION N°
[INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de acreditar a nuestro apoderado:
[INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [.............], quien se

encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos
vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, selio y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D: ] )
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Postor: [... .

Referenma Proceso de seleccmn de Ia Empresa Prlvada para el financiamiento, ejecucmn del
Expediente técnico, ejecucion de obra y financiamiento de la supervision y
liquidacién del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS ViAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE
GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion
en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

LPATRIMONIO NETO S/[CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

S/
Accionista o Integrante Nota 1 Patrimonio Participacion
Neto(Nota 2)

%

%
TOTAL
(Llevar este total a la Seccién 100%
A)

Nota 1: Marque una "X si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [... ..] declara bajo juramento que durante el
ejercicio fiscal antenor [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de
S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye |la Declaraciéon Jurada presentada/ante la Superintendencia
Nacwnal de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiefteal afio [DEL EJERCICIO
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ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa
(s) que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda
a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa que tal empresa sea
empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la{s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afos en la ejecucion de proyectos que se
sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacién econdémica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal
ocupado en cada uno de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Pablica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Ano de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

" Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

e No sera considerada como una Propuesta Econdmica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan este en mas del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e FEn caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversién y debera incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o actualizacion.

o Fl postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento,
entre olros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversién que se convoca no supera
el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u ofra informacién financiera que
establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la
solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio
de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Postor: [...

Referencra Proceso de selecmon de Ia Empresa Prlvada para el financiamiento, ejecucién del
Expediente técnico, ejecucion de obra y financiamiento de la supervisién y liquidacion del
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ViAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD
SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD
EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso
contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO Lo ]
GASTOS GENERALES (...%)(") Lo ]
UTILIDAD (...%) By
SUB TOTAL | | . Kﬁy ]
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RUBRO S/

IMPUESTO L.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA

,_,_,,_,,_,

OBRA (**)
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL [ . 5 ]
EXPEDIENTE TECNICO(**)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) T p— 1

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del
Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada
descritos en el Articulo lll, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del
Convenio de Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

e No serg considerada como una Propuesta Econdmica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan este en mas del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vélidas.

e FEncaso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de Administracion Central
y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las presentes
Bases, el Comité Especial debe precisar el monto méaximo a reconocer .

o De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor
decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Gastos de Administracién
Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar el respectivo presupuesto

detallado y no podra Superar el monto de S/
Lo e e G e e eeneve e ]

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Postor: ...

Referenma Proceso de selecmon de Ia Empresa Prlvada para el financiamiento y ejecucion de
la inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecuciéon del Proyecto
[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccién, caso
contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO [y 2
GASTOS GENERALES (...%) (%) [rriressiiimrnmsaen 3.
UTILIDAD (...%) (**) USRS |
SUB TOTAL Lo ]
IMPUESTO 1.G.V. (18%) [sscumsinaime s ]
SUB TOTAL OBRA (**¥) o [oioivnn i i 2]
Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo e A 21
(OPCIONAL) (****)

PRESUPUESTO TOTAL [oeeermmiiniiiiiiieas 1

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del
Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos ppr la Empresa Privada
descritos en eI Articulo ll, parrafo a) del T|tqu Preliminar del Regla,mento
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(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(**) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta
Econoémica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogaria obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

“Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F: ]
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a ustedes:

1. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y vélidamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales
que participan en el proceso de seleccion se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado
formule en relacion con el proceso de seleccidon materia de las Bases. Asimismo, nos
comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
en las Bases.

3. Que, somos empresas que contamos con l0s recursos econémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente
proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, la Ley N° 20230 y
el Reglamento y sus modificatorias

4, Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento y/u
operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte
de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s)
del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una Entidad
Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar
todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil,
ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista
establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento, asi mismo no cuenta
con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos
tipificados en la seccién IV del capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos
impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocién
de la inversién que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de
Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del
proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo Civil, ni
comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos
en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la
seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal..

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.

7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales
que participan en el proceso de seleccion estan validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaracwnes que deben efectuarse
como consecuencia del proceso de seleccion.
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8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta
a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general, mientras dure el proceso
de seleccidn, manteniendo estricta reserva sobre la informacion obtenida.

9. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Perd, asi
como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [Arequipa], a efectos de
someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por
las Bases del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que
pudiera ser formulado por la via diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE
NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

11.  Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de seleccion.
En caso de que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa, nos sometemos
a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente
proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de fiel
cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
" Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal de ila Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"""" Nombre, firma, sello y DNI del " Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en estd Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Piblico o Juez
de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes t;le los representantes
firmantes correspondiente a sus respectivas empresas. /
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En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

e Este formato deberé ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una 0 mas
Empresas Ejecutoras para la ejecucioén del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion del
Expediente técnico, ejecucion de obra y financiamiento de la supervision y
liquidacion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS ViAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE
GRANDE EN EL. CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en
adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos
obligamos a celebrar un contrato para la ejecuciéon del Proyecto, en la eventualidad de
adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de SIETE (7) ANOS a partir de la
conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................... T Nombre, ﬁrma,selloy DNldeI .

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante_LegaI de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE
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) ANEXO N° 4-J: )
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

# IMPORTANTE:

o Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa
Ejecutora para la ejecucién del proyecto.

e FEn caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de una
Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor del
Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato
de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizaciéon y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccion de constitucion u organizacién, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Pablica del
Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el
Articulo 1366 del Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de
los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo Il del Titulo XVIIl del Cédigo Penal salvo
que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del
Proyecto conforme al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La suscripcion y cumplimiento del
contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos
internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este
propésito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

7]

Que, Ia suscrlpmon enfrega y cumpllmlento del contrato de ejecucsbn del Proyecto por parte
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incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algin
acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada
que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz
de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA
VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios contados a partir
de la entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio
de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre firma, seIIo y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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, ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

e Sblo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-MDJLBYR/ LEY 29230- 2DA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO
DE SELECCION N° [001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 - 2DA CONVOCATORIA],
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [......ccocooeiiiiiinian. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las
etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversién correspondiente con
la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo, fijamos

nuestro domicilio legal cominen[......................ocol)
N PORCENTAJE DE
2 CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION
[DESCRIBIR LA
1 [INDICAR NOMBRE OBLIGACION VINCULADA | 0%
DEL CONSORCIADO 1] AL OBJETO DE LA ?
CONVOCATORIA]
[DESCRIBIR LA
2 [INDICAR NOMBRE OBLIGACION VINCULADA 0%
DEL CONSORCIADO 2] AL OBJETO DE LA ?
CONVOCATORIA]
| TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
" 'Nombre, firma, selloy DNi del | Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Puiblico o Juez de Paz Letrado.

En la seccidn Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al namero de

empresas cohsorciadas que conforman el Consorcio.
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, ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que
no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Seﬁores'

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-MDJLBYR /LEY 29230 — 2DA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA

EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal profesional
propuesto para la ejecucién del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE
N°DE | EXPERIENCI | N°DE
NOMYBRES gﬂ{ g FOLIO EN A FOLIO EN
APELLIDO | ANALOG | CARGO | ESPECIALIDAD LA ACREDITAD LA
S o) PROPUES | A (GENERAL | PROPUES
TA Y TA
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MDJLBYR / LEY 29230 — 2DA CONVOCATORIA
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de
identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTC DE IDENTIDAD ANALOGO],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A
EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR!'] resulte favorecido con la buena
pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio
del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" "Nombre, firma, selloy DNl del
Personal Profesional

\
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' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A .
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Seﬁores,
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion 001-2026-OXI-MDJLBYR / LEY 29230 - 2DA
CONVOCATORIA

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... 1

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale
al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversién Referencial del proceso de seleccion 001-
2026-OXI-MDJLBYR / LEY 29230 a favor de MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE
Y RIVERO para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los
supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el TITULAR DE LA ENTIDAD
PUBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por EL TITULAR
DE LA ENTIDAD PUBLICA seguln sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
1898 del Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Atentamente,

" Firma ySelo ’ ﬁ,’*‘ MUNIICI ALIEAD DISTRITAL
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA] '
[DIRECCION DEL BANCO]

ECOTTloAy/e/t. Chavez Banavents
< IMPORTANTE: Wiemplo Diutar del Comité Especial
rd
» En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de la$§ personas juridicas que
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] ANEXO N° 5-B: '
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de
supervision.

e Esta garantia deberéa estar vigente hasta la recepcién del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional
después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de
inversion sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOS LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion 001-2026-OXI-MDJLBYR / LEY 29230 - 2DA
CONVOCATORIA

Carta Fianza Bancaria N° [........... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni
divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de
la Entidad Pablica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucion del
Proyecto indicado a continuacion:

Codigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de 320 DIAS CALENDARIO contado a partir de su
fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con
cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de objeto del Convenio
de Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por Municipalidad
Distrital de José Luis Bustamante de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo
Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea emgldo el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.
] A
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Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccidn y el Convenio de Inversiéon.

Atentamente,

B |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consorcio.

e En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica
verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podra
presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos cartas fianzas
por ejecucién del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

e En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin
considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del
Reglamento, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO
DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N°|[.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de
la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de la obligacidn asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio
para la ejecucidn de la obligacion que se detalla a continuacion:

) MONTO DE MONTO
OBLIGACION(* | NOMBRE DEL | CODIGO DEL | INVERSION DEL | GARANTIZADO
) PROYECTO PROYECTO COMPONENTE )
DEL PROYECTO (EN SOLES)
| AT B I VB N T, | TR ]
] ‘ ) |

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente
técnico/ejecucion del obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

-
Esta carta fianza tendrg un plazo de vigencia de [Il¥ y ICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA
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el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del Convenio. Esta garantia debera renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengarén a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se veré afectada por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

................. #,}'ﬁéé'}'éé'//'b' |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

e Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico,
ésla se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion
del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de
la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente
hasta la recepcién del proyecto. En caso el monto total de inversion adjudicado incluya el
costo de supervision, sélo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento
antes mencionadas.

e Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcién del cumplimiento de
la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel
cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto total de la ejecucioén de la obra.

) MUNICIPALID) D'SJJ'{”’( i MUNICIPALIGAD DISTRITAL
; JOSE LUIS BUSTAWANTE YAl s '
W Muner R AsTrma 3 j,” VERO Ef“" JOSE f JUSTAMANTE Y RIVERO
; ,Ofr L BUSTAMVITE Y RIvERD // Mo~
--------------- .f.‘ s Ty
................................... ing. erun”(Abn )‘uvTP’ Pa!ar. os Econ ey 1. Chévez Banavente
A bR LLL LT PP PO, lIl’ 13
" \LOS EMRIGUE LTPEZ MENESES * Wilembge Titular el Cuinté Especial Miembr / itlar del Comité Especial
iem l\lo Titutar del Cor .htte Especial 2.2 /

\ / /

v / /

Pégina 68 de 83



ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de Promocion de
la Inversion Privada mediante Resolucién Directoral.

ANEXO N° 21

MODELO DE CONVENIO DE INVERSION

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio LOCAL para el financiamiento, ejecucion del
Expediente técnico, ejecucién de obra y financiamiento de la supervision y liquidacion del
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD
SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (en adelante EL PROYECTO DE
INVERSION con Cédigo N° con CUI 2606871 CODIGO REGISTRADO EN EL BANCO DE
INVERSIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION
DE INVERSIONES], que celebra de una parte Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y
Rivero, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20312108284, con domicilio legal en
Av. Dolores S/N José Luis Bustamante y Rivero , Arequipa, Arequipa, representada por el sefior
Alcalde MG. FREDY JAVIER ZEGARRA BLACK, identificado con DNI N°04644503, en ejercicio
de las facultades otorgadas por la Credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; y de
otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIQ], con RUC Ne° [INDICAR NUMEROQ], con domicilio
legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIOQ], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO],
Asiento N° [INDICAR CODIGOQ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE
COMPLETOQ], con DNI N° [INDICAR NUMERO)], segun poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR
CODIGOQ], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina
conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas
que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacion de registro de personas
Jjuridicas, asi como la informacién del representante comun del consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Proyecto, se encuentra considerado en la Programacién Multianual de Inversiones de
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO.

1.2. Mediante Informe N°® 126 -2023-UF/GDU/MDJLBYR de fecha 25 de octubre del 2023 la
Unidad Formuladora de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero declaré la
viabilidad de LA INVERSION, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

1.3.  Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 110 de fecha 01 de diciembre del 2025 de
fecha 01 de diciembre del 2025 LA ENTIDAD PUBLICA priorizo EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO
CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con Caddigo N°

n\ 2606871, para su financiamiento y ejegucion’” /
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

y conducir el proceso de seleccion de la EMPRESA PRIVADA encargada de financiar y
ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE
GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA con Codigo N° 2606871.

CON FECHA 23 de noviembre del 2025 LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICO LOS LIMITES DE
EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD PUBLICA
CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE 41,402,638.00
Soles.

Con Informe Previo N° 011-2026-CG/GRAR de 23 de febrero del 2026 |la Contraloria
General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudico la Buena Pro del
Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION]
para el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos
integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANQ] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el
perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
- El Comité Especial debe completar la informacién de la presente Clausula en lo que resulte

aplicable en el proceso de seleccion.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1.

2.2

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO =2

3.1.

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa \

la inversion publica regional y local con participacion del sector privado (en adelante, la
Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo
N° 038-2026-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la
legislacion de la Republica del Pera.

o

5

.

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica de

EL PROYECTO DE INVERSION y los formatos posteriores a la declaratoria de la~

viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econémica y
propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena
pro y otros documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones

para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

41.

4.2.

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION Y EL FINANCIAMIENTO DE LA
SUPERVISION, conforme a las condiciones econdémicas y técnicas previstas en las bases
integradas, la propuesta econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro,
gue integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la

Ley N° 29230.

LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE

INVERSION.

4.3 EI EXPEDIENTE TECNICO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe

guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan la
viabilidad del proyecto.
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CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1. El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es igual al monto
de inversion adjudicado que asciende a S/ 7°220,824.22 (Siete Millones Doscientos Veinte
Mil Ochocientos Veinticuatro con 22/100 Soles)

5.2. El monto total del convenio de inversién considera los siguientes conceptos, de

corresponder:
OBLIGACIONES COSTO 8 (*)
Ejecucién de la Obra S/ 6,844,383.15
| Elaboracion del expediente técnico S/68,443.83
Financiamiento de la Supervisioén de la Ejecucion de la Obra S/230,997.93
Finanqiamier}to Qe la Supervision de la Elaboracion del $/76,999.31
expediente técnico
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION $17,220,824.22

(*")El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados
o variados durante la ejecucién del Convenio.

(™) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto
Referencial del Convenio de Inversién.

(™**) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones 0 modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE INVERSION
durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su
reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), acepta y declara que el monto total de

inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los
documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja
expresa constancia que dentro el monto total de inversién sefialado en el estudio definitivo
estan incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman
parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y
total ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION/hasta su culminacion fisica, hasta
culminar con la obligacién de operacién; dejandose establecido que el financiamiento y
ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del
Proyecto.

5.5. El monto total del convenio de inversién no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripciéon y cuimina con la liquidacién y cancelacion del
monto total de inversion mediante CIPRL.

6.2. El plazo de gjecucion del Convenio es de ?:/Qb/dias calendario, el mismo que comprende:

J Vi 4
m OBL CIONES MUNCFALTA D%QESPONSABLE DIAS
L% JOSE LU BUSANIAYTEN RIVERO CALENDARIO
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Elaboracion de Expediente Empresa Privada 60
Técnico (*)
Ejecucion de Obra ( **) Empresa Privada 180
Recepcion y Liquidacién de inversion | Empresa Privada 60
del proyecto ( ***)

TOTAL, DIAS CALENDARIOS 300

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado
al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno
o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio
definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto
a disposicion el area del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE
INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacién del proyecto, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 146 y 133 del Reglamento de la Ley N° 29230,
independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversidn registrado en el
Banco de Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente Convenio,
se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) que originan la paralizacion del PROYECTO DE INVERSION, LAS
PARTES pueden acordar la suspensién del plazo de ejecucion hasta la culminacion de
dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos
o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecuciéon de EL PROYECTO DE INVERSION por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), ésta asume el costo de los
adicionales del servicio de supervisién que sean necesarios, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.
Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 96 del
Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos
de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el
plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento,
elaboracién del expediente técnico, ejecucion de la obra y financiamiento de- la

supervision y liquidacion del proyecto de inversion, conforme a las condntmney

econdémicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integranteS~

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la
totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las.

acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del”
presente Convenio para conseguir los objetivos plblicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision
debido a retrasos por causa imputable a ia EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO con
el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente
y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucién, de
acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO es
responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de las interferencias,
y la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la
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8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en
las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la
Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

8.3. LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL
MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO
DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O CIPGN CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS DEMAS FUENTES
DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTICULO 44 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar
la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo
Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las
valorizaciones de obra y la conformidad de recepcion, conforme al Reglamento de la Ley
N° 29230, segtin corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision del CIPRL,
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.2 del
articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 29230, y de acuerdo con io establecido al articulo
179, 177y 178 del Reglamento de la Ley N° 29230, aun cuando existan los siguientes
casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N°® 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades publicas.

8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable], conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo
176 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en
el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta
mediante Documento de Trabajo. No obstante, el reconocimiento de la inversion considera
un monto que no puede ser mayor a la valorizacién econdémica de las prestaciones no
ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente
autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de las inversiones
a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 142.1 del
articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 29230. )

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA puede
modificar el Monto Total del Convenio de Inversion del Proyecto de Inversion al autorizar
a la Empresa Privada la ejecuciéon de Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las
especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecucion del proyecto, siempre
que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion.

9.3 Laautorizacion y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el procedimiento
establecido en el articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 29230. Considerando ello,
notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta
obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién a
los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacién del Convenio de Inversién. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio
dentro de los diez (10) dias de notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores
trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES
La elabgracion plicgein drmulgsppelingiicas son determinadas en EL  EXPEDIENTE

Bgtablecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.
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Los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de reajuste no son considerados para la
aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total del PROYECTO DE INVERSION se emite de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcién de la conformidad de Calidad de EL
PROYECTO DE INVERSION segun Anexo 26 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP
por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; y la GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcién de EL PROYECTO
DE INVERSION segun Anexo 25 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del Proyecto
hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de la ejecucion de la Obra, conforme a lo establecido en el articulo 133 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidaciéon, LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO) debe entregar a LA
ENTIDAD PUBLICA los planos post construccién y la minuta de declaratoria de fabrica o
memoria descriptiva valorizada, segin sea el caso. La entrega de dichos documentos
constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido
en el monto total del convenio de inversion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL _
13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del Reglamento de (_,
la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados \f{
aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL PROYECTO, con los siguientes 17}
documentos: o
™ [}
13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segin Anexo B de la Resolucién &
Directoral emitida por la DGPPIP. E
13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada =
Supervisora, segin Anexo 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.
13.1.3. Conformidad de recepcidn del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun Anexo 25 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.
13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacion del Convenio, que
sustenta el monto resultante de la liquidacién.

documentacion:

13.1.6. Registro SIAF- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por\I 2 18
Entidad Publica. ?NL;\ 103
\‘ﬁ,, iz g
13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba I*_“cfg“.;:’\d"‘“i:_g ]
ESTUDIO DEFINITIVO. Q&ig g
a2 i\\ 1= 3
. Zg N\ FEE
13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, i‘é '-\;\5\2 5
segun el Anexo 28 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP” %% "\“i\;._i
2w e
13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el 5_ H \‘
plazo de elaboracion del Expediente Técnico el reconocimiento de la inversién se realiza g‘%} eh=
con la emisién de un (1) CIPRL a la recepcion y un (1) CIPRL una vez aprobada o Elz\éﬁﬁ =
consentida la liquidacion. o -
25 g
En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del estudio §§ g g
definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por g E za
avances en la ejecucion. El dltimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos <2z | gg
menores a tres (3) meses. ‘(—JE |iz S
g8 ioE
Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del (%J 5 “5;2:
PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente = “h3 3

13.2.1. Conformidad de Recepcion y la Conformidad de Calidad para el caso de la E i
culminacion de la ejecucién.
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13.2.2. Aprobacién de la valorizacion de la Entidad Publica para el caso del avance

trimestral.

Consignacion del namero del registro administrativo en el SIAF — SP de la

respectiva afectaciéon presupuestal y financiera para la emision del CIPRL por

parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen

Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, que se efectue el registro

en el Médulo de Deuda Publica de la Plataforma de Documentos Valorados,

conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién del proyecto pueden estar
contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emision del dltimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que en
su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y

Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectua la
verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos
de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCId) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se
dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras

las siguientes obligaciones:
14.2.1.  Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a
LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO DE

INVERSION.
Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION ftras |

culminacion del mismo o a la culminacién de cada avance de EL PROYECTO,

13.2.3.

ial
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de ser el caso. i
Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos

de referencia y las Bases del proceso de seleccién que dan mérito a su
contratacion con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V del Capitulo lil del
Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la
Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de

los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

14.2.3.

Iiembro Lt

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entndad

Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de

Supervision.
14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a través de

su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora,
hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante la contratacion de una nueva

Entidad Privada Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de
EL PROYECTO DE INVERSION materia de supervision, con cargo a que dichos gastosam
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se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relacién de
subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a
o S

favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago unico o pago

parciales) establecida en el contrato de supervisién, conforme lo establecido en el articulo
117 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles
a partir de recibida la solicitud de cancelacién a la Entidad Privada Supervisora por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a
LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse

hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO
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16.1.

15.2.

Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscnpmon del presente
Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucién del proyecto de
acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cédigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] por el monto de S/ S/ 288,832.94
(Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Dos con 94/100 soles)
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del
Convenio de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada
anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de
Inversion.

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucioén.

Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion de
EL PROYECTO DE INVERSION, Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que

15.2.3.

represente el 1% del monto total de inversién, la misma que debe permaneceF"\"---
vigente por un (1) afio y puede ser ejecutada en caso de deficiencias ™.

relacionadas con la ejecuciéon de EL PROYECTO DE INVERSION.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia
dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afo adicional a la
conformidad de la recepcion de EL PROYECTO DE INVERSION.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del Proyecto: LA

EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL™
DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]: \
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de

supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el Ultimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos
al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de
obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecuciéon. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia
dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisién no sera
financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene
obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisién brindado por
la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la Unica obligacién que queda garantizada con
esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacion de la Entidad
Privada Supervisora.”

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razon social
de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIOQ, en calidad de garantizados, de
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lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas
integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA
de efecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido
en la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una

o varias cartas flanzas por Proyecto.”

15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del
convenio de inversion establecido en el Convenio de Inversién inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia
correspondiente en la misma proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de
aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto
es requisito indispensable para la celebracién de la adenda al presente Convenio.

15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que implique una reduccion
en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

15.5. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los siguientes
supuestos:

156.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los

cinco (5) dias a su vencimiento.
156.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA c

PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la ®

decisién de resolver el Convenio. N

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el financiamiento de la a
supervision, en caso dicha obligacidon esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta ,f)

parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente. =

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 5
16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado >
en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversién, e £

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 135 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta -,% NS
alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada iZ\

obligacién, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente ConvemQ,

sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente. §‘ N

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente formula; \% 3 I8 3

E\S h % sg &

. . 0.1x Monto AN

Penali Diaria = - SN

enalidad F x Plazo en dias S| NE 5

SN RO

22 \izg

Donde: 52 5

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra s §§;3 q-?’.\.;

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra %’ 05 !_E'\
. . M

F es un factor que toma los siguientes valores:; wuy, O E)

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obraj&2s : gh="

F =040
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser
por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como:
Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion, la elaboracidn
del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion
y/o mantenimiento, segin corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando
en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion. 5 :

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en laliquidacién final, £ i 5 F
segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectua la solicitud de la emision 2L S\
del CIPRL, aplicando dicha deduccién; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA &', =<
ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, éﬁ:., i8
mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario. “

16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o
demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, por causa imputable a LA
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ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacién de los
plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual
con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion vy,
LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no
cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual
no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el
Cadigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

PENALIDADES

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando e! personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucidn del contrato o del

(01 UIT) por cada dia de Segln Informe de la
ausencia del personal en ENTIDAD PRIVADA

integro del plazo de ejecucién, si este es menor obra en el plazo previsto. SUPERVISORA
. a| los sesenta (60) dias.
n caso el contratista incumpla con su obligacion de i .
9 ejecutar la prestacion con 0 personal Seraditado & (0.5 UIT) por cada dia de Segun Informe de la
ebidamente sustituido. ausencia del personal en ENTIDAD PRIVADA
| obra. SUPERVISORA
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO Segun Informe de la
CONTRACTUAL {0.25 UIT) por cada dia de ENTIDAD PRIVADA
3 Cuando el contratista no cumpla con entregar el retraso en entrega de SUPERVISORA ylo
ﬂg?ggg}’gggo"gfn'}ﬁ’gg{ﬁg’,?'°"2ad° adecuado alatocha de documentacion. Informe de la Gerencia

de Desarrollo Urbano

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

ACTUALIZADO Segun Informe de la
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario (0.25 UIT) por cada dia de ENTIDAD PRIVADA
4 de avance de obra valorizado actualizado y la programagion retraso en entrega de SUPERVISORA yfo
CPM, documentacion. Informe de la Gerencia
correspondiente a las ampliaciones de plazo otorgadas. de Desarrollo Urbano
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1/1000 del monto de la Segun Informe de la
RIESGO valorizacion del periodo ENTIDAD PRIVADA
5 De no presentar el Contratista las respectivas constancias por cada dia de dicho SUPERVISORA
dentro de los 5 dias siguientes al inicio de obra, se le incumplimiento.
aplicara la penalidad que se sefiala.
EESISENTF DEROB.EA e de la Ob " (0.25 UIT) por cada dia de Segun Informe de la
B o o In obra Lo e diais sors do 0 | ausenciadel residentede |  ENTIDAD PRIVADA
lj)lr'ITa permanente en la obra La multa diaria sera de 0. obra SUPERVISORA ylo

Informe de la Gerencia
de Desarrollo Urbano

RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE

VALORIZACION

En caso que el confratista no cumpla con entregar la (0.25 UIT) por cada dia de Segln Informe de la
7 documentacion que le corresponde a la supervision dentro retraso. ENTIDAD PRIVADA

del plazo establecido de dos (02) dias, contados a partir del SUPERVISORA

primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva.

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO (0.10UIT)  por
Cuando el contratista enfregue documentacién incompleta tramite Segln [nforme de la
8 (faltante) o fuera del plazo normativo, perjudicando el documentario ENTIDAD PRIVADA

tramite normal de los mismos (solicitud de adelantos, SUPERVISORA
prestaciones adicionales, resultados de los controles de -
calidad, , efc.). 7
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9 AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE Segun Informe de la
Cuando no se encuentre el personal clave en obra 0.25UIT ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALID]
N° FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Retrasos en la presentacion del Expediente | 0.5 UIT por cada dia de retraso enla | Segin Informe de la ENTIDAD
1 Técnico, segin lista de entregables. entrega, segln lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA
La no subsanacién o no aclaracion de
observaciones formuladas en los plazos con | 0.5 UIT por cada dia de retraso enla | Segln Informe de la ENTIDAD
2 que cuenta el Consultor entrega, segdn lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA
iy i 0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segiin Informe de la ENTIDAD
3 f%?:;ils::ain IA(@kS0lcion ehSEREEIRnSS entrega, segun lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO):
17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio,
la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1
de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.
17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.
17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de selecciéon o
en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio.
17.2. Cuando se presente las causales sefaladas en los literales 17.1.1, 17.1.2 y 17.1.3 del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10)
dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede se
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA EMPREéA “f
PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL \:\
CONSORCIO) contintia con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve 2

el Convenio mediante Carta Notarial.
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92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa establecida en el £ :
articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) &=is
dias calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1 del articulo 116 del

Reglamento de la Ley N° 29230.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA FEN 5
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del .2 Y& S
objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que :é \ha }__:“7_
pueda exigir. B \§ 55\53.

17.4. Cuando se presente |a causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LAENTIDAD S 5%
PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal ;éfi"% fwE
efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA &fis S
PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucién, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) puede resolver el Convenio por las
causales siguientes: ] I
17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el = ;2“ e

plazo de ejecucién del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 92.2 > / 33
del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230. E’Lz; "’;.f
17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del § S FYE
CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber & i‘
sido requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 92.4 del articulo ; i
=w
o
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17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de entrega de
los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y la ENTIDAD PUBLICA no
los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de
Inversibn segin lo establecido en la Décimo Tercera Disposicién
Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas
en la referida disposicion.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera
ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea
el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, producto de la
aplicacion del articulo 88 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifigue que el
Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o reformular el
Proyecto de Inversién y continuar con la ejecucion del Convenio de Inversién, siempre que
se cuente con la conformidad de la Entidad Pablica. En caso de resolucion, LA ENTIDAD
PUBLICA reconoce los costos de elaboracion de ios estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de
resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio 0 a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA
ENTIDAD PUBLICA contintia con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA
decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a
LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracién de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o
por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emision del CIPRL que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio, compete a las partes en
definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES
decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA
PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (e
EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucién de! Convenio se encuentran establecidas en el articulo 137
del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber,
directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus accionistas,
socios, integrantes de los odrganos de administracién y direcciéon, apoderados,
representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores O personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el
futuro ningin pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecucién del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo momento
durante la ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y
transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o

. personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).
( \18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera d|re td)y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita
o corrupta de la que tuviera conoc m|em£v y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o

de personal apro S Ef%ﬁg actos o practicas.
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18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la
comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo 1l del Titulo
XVIil del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relaciéon con la
ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el
presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA
ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA

PRIVADA, conforme al articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable
por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de 7 afos, contados a

partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el
consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD
PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en

la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcidon de una
adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 143 del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los
supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente

Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se

financia el incremento en el monto total del convenio de inversion. .
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
A

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVAD
(O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia:
o invalidez del Convenio, con excepcidn de la aplicacion de las penahdades se resuelven
mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de Ias
partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 187 del Reglamento de la Le
N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para

las partes y produce los efectos legales de una transaccion.
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21.2.

arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a lo

establecido en el numeral 187.1 del articulo 129 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio de

recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion debe

realizarse en un centro de conciliacidon publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una
institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias
que se presenten durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de
caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de
la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en

21.3.

proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 20230, LA ENTIDAD

PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:
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22.1.1. Sub Gerencia de Proyectos de inversién Publica Responsable de aprobar las

valorizaciones.

22.1.2. Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de otorgar la conformidad de
recepcion del Proyecto o la conformidad de sus avances.

22.1.3. La Entidad Privada Supervisora Responsable de otorgar la conformidad de

calidad.
22.1.4. Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de otorgar la conformidad al

expediente técnico.
22.1.5. Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Responsable de

realizar las afectaciones presupuestales y financieras para la emisién de los

CIPRL.
22.1.6. Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Responsable de

solicitar la emisién de los CIPRL a la DGTP.
22.1.7. Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de otorgar la conformidad del
servicio de supervision y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa

privada, de corresponder.
22.1.8. Gerencia de Desarrollo Urbano, Responsable de autorizar el cambio de la

empresa ejecutora y/o de sus profesionales.

22.1.9 Oficina de secretaria general, responsable de remitir convenios y
adendas a la DGPIP, DGTP, PROINVERSION y entidades

correspondientes.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones

respectivas, conforme a la Ley N° 29230. r ™
22.3. En caso se modifique el cargo del funicionario responsable designado de acuerdo al | \%2\ i
numeral 2 del articulo 177 s6lo es necesaria la comunicacién mediante documento de | £5
fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General de Politica de Promocion de  \5 7\
Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas. ~ 52
. o=
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES §f

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus
domicilios los sefalados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones

que correspondan.
23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de teléfono, para efectos

del tramite de solicitud de emision de CIPRL, ante la DGTP:
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Av. Dolores S/N, Distrito de José Luis ™
Bustamante y Rivero '

IVERO

i

[
informes@munibustamante.gob.pe B2\ gg
comiteviassatelite@munibustamante.gob.pe 2 5 W i
054-430700 Anexo 113 2z 5=

2N 2
Funcionario responsable del tramite para la emision del CIPRL 52 %

25 \AQ
Economista Miceyra Elisa Chavez Benavente :s)g S
Numero de Teléfono : 944661783 S iS55
Email : misy24@gmail.com ?&? =

bt 12

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO

LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO g ia

ELECTRONICO] ] £z sz

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE by gk

TELEFONO] oz <@
23.3. Cualquier variacién domiciliaria, de correo electronico o nimero de teléfono, durante la & ;*' «j@f@

vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles § £

de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o
notificacién realizada a los domicilios, correos electrénicos o niimeros de teléfono
indicados en la introduccién del presente documento se entiende validamente efectuada.
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23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos
documentos a la Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las disposiciones de este
Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de
Arequipa, a los [INDICAR DIA, MES Y ANO].

" Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante
ENTIDAD PUBLICA Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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